
 

 

 

Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto 

bazių pagerinimo projektų finansavimo tvarkos aprašo 

4 priedas 

 

(Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto bazių pagerinimo projektų 

įgyvendinimo sutarties forma) 

 

SPORTO RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMO SPORTO BAZIŲ 

PAGERINIMO PROJEKTO  NR.       „PROJEKTO PAVADINIMAS“ 

ĮGYVENDINIMO SUTARTIS 

 

20__ m. _____________ d. Nr.__ 

Vilnius 

 

Nacionalinė sporto agentūra prie Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 

(toliau – NSA), atstovaujama (pareigos, vardas ir pavardė), veikiančio pagal teisės aktų suteiktus 

įgaliojimus (ir jei reikia nurodomi įstaigos viduje tam tikram asmeniui suteikti įgaliojimai, jei sutartį 

pasirašo ne įstaigos vadovas), 

ir 

(nurodomas projekto vykdytojo pavadinimas) (toliau – projekto vykdytojas), atstovaujamas 

(pareigos, vardas ir pavardė), veikiančio pagal (atstovavimo pagrindas), 

(toliau abu kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi), 

atsižvelgdamos į NSA vadovo 20__ m. (nurodoma įsakymo data) d. įsakymą Nr. (nurodoma 

įsakymo, kuriame išdėstytas sprendimas dėl lėšų skyrimo projektui, numeris ir pavadinimas),             

sudaro šią sutartį dėl Sporto rėmimo fondo (toliau – Fondas) lėšomis finansuojamo sporto bazių 

pagerinimo projekto Nr. (nurodomas projekto numeris ir pavadinimas) (toliau – projektas) 

įgyvendinimo (toliau – Sutartis). 

 

I. SUTARTIES DALYKAS 

 

1. Ši Sutartis nustato projekto, kuris yra apibrėžtas projekto (nurodomas projekto pavadinimas) 

paraiškoje, pateiktoje vykdant (nurodomi konkretaus kvietimo metai ir pavadinimas) kvietimą (toliau 

– Kvietimas), patvirtintą NSA vadovo 20__ m. __ d. įsakymu Nr. (nurodomas  įsakymo numeris ir 

pavadinimas), bei kurio tikslas, uždaviniai, veiklos, rodikliai ir tęstinumo įsipareigojimai apibrėžti 

projekto aprašyme (Sutarties 1 priedas) ir kuriam įgyvendinti skiriamos Fondo lėšos, įgyvendinimo, 

finansavimo, lėšų naudojimo tvarką ir sąlygas, priežiūros, mokėjimo prašymų rengimo, teikimo ir 

juose deklaruotų išlaidų pripažinimo tinkamomis finansuoti, Fondo lėšų apmokėjimo bei 

atsiskaitymo už projekto tęstinumo įsipareigojimus tvarką, Sutarties Šalių įsipareigojimus bei teises, 

Fondo lėšų teikimo sustabdymo, grąžinimo, projekto tęstinumo įsipareigojimų vykdymo ir Sutarties 

keitimo tvarką. 

2. Projekto įgyvendinimo pradžia – (nurodoma projekto pradžios data arba Sutarties 

įsigaliojimo diena). Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – (nurodoma projekto pabaigos data). Iki 

šios datos turi būti pabaigtos visos projekto veiklos ir patirtos visos su projekto įgyvendinimu 

susijusios tinkamos finansuoti išlaidos.  

3. Sutartimi NSA ir projekto vykdytojas įsipareigoja pagal savo kompetenciją šioje Sutartyje 

nustatyta tvarka įgyvendinti projektą, užtikrinti projekto įgyvendinimo, projekto lėšų naudojimo 

kontrolę ir tęstinumo įsipareigojimų priežiūrą. Projekto vykdytojas atsako už tinkamą projekto 

įgyvendinimą ir tęstinumo įsipareigojimų vykdymą. 

 

II. PROJEKTO FINANSAVIMAS 
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4. Bendra tinkamų finansuoti projekto išlaidų suma sudaro (nurodoma projektui patvirtinta 

suma) eurų, iš jų: 

4.1. Fondo lėšomis finansuojamos išlaidos sudaro ne daugiau kaip (nurodoma skiriama Fondo 

lėšų suma) eurų. Šiomis lėšomis negali būti apmokama daugiau kaip (nurodomas paraiškos vertinimo 

metu nustatytas procentas) procentai (-ų) visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų ir šis procentas 

negali būti viršijamas visą projekto įgyvendinimo laikotarpį; 

4.2. nuosavomis lėšomis finansuojamos išlaidos sudaro ne mažiau kaip (nurodomas paraiškos 

vertinimo metu nustatytas procentas) procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. 

5. Projekto biudžetas detalizuojamas Sutarties 1 priede. 

 

III. TINKAMOS FINANSUOTI PROJEKTO IŠLAIDOS 

 

6. Tinkamomis finansuoti gali būti pripažįstamos tik tokios projekto vykdytojo ir / ar projekto 

partnerio (-ių) patirtos išlaidos, kurios atitinka Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto 

bazių pagerinimo projektų finansavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, 

mokslo ir sporto ministro   metai m. mėnuo diena  d. įsakymu Nr.    „Įsakymo pavadinimas“ (toliau 

– Aprašas), 71 punkte nustatytus kriterijus. 

7. Fondo lėšos gali būti skiriamos ir naudojamos tiesioginėms ir netiesioginėms projekto 

įgyvendinimo išlaidoms, kurios detaliai nurodomos Aprašo 68 punkte. 

8. Fondo lėšos negali būti skiriamos ir naudojamos išlaidoms, nurodytoms Aprašo 69 punkte. 

9. Jeigu viena ar kelios projekto veiklos neįvykdytos, įvykdytos tik iš dalies arba netinkamai 

įvykdytos, nepasiekti, iš dalies nepasiekti numatyti rezultatai ir / arba rodikliai arba jie nepakankami, 

tai veiklai numatyta išlaidų suma ar jos dalis NSA sprendimu gali būti laikoma netinkamomis 

finansuoti išlaidomis. 

 

IV. MOKĖJIMO PRAŠYMAI 

 

10. Projekto vykdytojas projekto įgyvendinimo metu ir jam pasibaigus NSA atsiskaito Apraše 

ir Sutartyje nustatyta tvarka mokėjimo prašymų grafike nustatytais terminais, teikdamas avanso 

mokėjimo prašymą (Sutarties 4 priedas), tarpinius ir galutinį mokėjimo prašymus (Sutarties 

5 priedas). 

11. Tarpinį ir galutinį mokėjimo prašymą sudaro bendroji, finansinė (mokėjimo prašymų 

grafikas, prašomų pripažinti tinkamomis finansuoti išlaidų dalys) ir / arba dalykinė (atsiskaitymo už 

veiklas) dalis. Jei ataskaitiniu laikotarpiu projekto vykdytojas arba partneris (-iai) projekto 

įgyvendinimo išlaidų nepatyrė, teikiamos tik bendroji ir dalykinė mokėjimo prašymo dalys. 

12. Projekto vykdytojas teikia NSA Sistemoje mokėjimo prašymus ir su jais susijusius 

dokumentus tokia tvarka: 

12.1. per 15 darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikiamas pirmasis mokėjimo 

prašymas su užpildytu mokėjimo prašymų grafiku. Teikiant pirmą mokėjimo prašymą, kitos 

mokėjimo prašymo dalys gali būti nepildomos; 

12.2. jeigu Sutartyje yra numatytas avanso išmokėjimas, galima kartu su pirmu mokėjimo 

prašymu, kuriuo teikiamas mokėjimo prašymų grafikas, arba projekto įgyvendinimo laikotarpiu 

pateikti avanso mokėjimo prašymą. Teikiant avanso mokėjimo prašymą, projektų vykdytojai – 

viešieji juridiniai asmenys, privatūs juridiniai asmenys, privačių juridinių asmenų filialai ir atstovybės 

turi: 

12.2.1. pateikti NSA informaciją apie atskirą sąskaitą projektui skiriamoms Fondo lėšoms 

tvarkyti; 

12.2.2. pateikti avanso draudimo dokumentą: finansų įstaigos ar draudimo įmonės garantiją ar 

laidavimo raštą arba laidavimo draudimo raštą, kai avanso suma didesnė kaip 30 000 (trisdešimt 

tūkstančių) eurų. Reikalavimas pateikti avanso draudimo dokumentą netaikomas biudžetinėms 

įstaigoms, taip pat viešosioms įstaigoms, kurių savininkė arba viena iš dalininkų yra valstybė, 

labdaros ir paramos fondams, kurių vienintelė dalininkė yra valstybė. Avanso draudimo dokumente 
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nurodytas naudos gavėjas – NSA. Avanso draudimo dokumente turi būti nurodyta avanso draudimo 

suma ir galiojimo terminas, kuris negali būti trumpesnis nei 30 darbo dienų po projekto įgyvendinimo 

Sutartyje numatytos galutinio mokėjimo prašymo pateikimo datos; 

12.3. tarpinius mokėjimo prašymus projekto vykdytojas privalo teikti ne rečiau kaip kas 

3 mėnesius nuo ankstesnio avanso ar tarpinio mokėjimo prašymo pateikimo dienos, jei NSA, 

atsižvelgdama į projekto specifiką ir projekto vykdytojo pinigų srautų poreikį, projekto Sutartyje arba 

mokėjimo prašymų grafike nenustato kitaip. Jei mokėjimo prašymas teikiamas dažniau nei 1 kartą 

per 3 mėnesius, jame deklaruojamų išlaidų suma negali būti mažesnė nei 5 000 (penki tūkstančiai) 

eurų; 

12.4. galutinis mokėjimo prašymas teikiamas ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo Sutarties 2 

punkte numatytos projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos.  

13. Projekto vykdytojas, teikdamas tarpinį ir galutinį mokėjimo prašymą, dalykinėje dalyje 

pateikia informaciją apie projekto įgyvendinimo eigą, kylančius (kilusius) sunkumus ir priemones 

jiems pašalinti, pasiektus projekto rodiklius, rezultatus. Jei projekto įgyvendinimo eiga skiriasi nuo 

planuotos eigos, teikiant tarpinį mokėjimo prašymą tai turi būti aptarta ir tinkamai pagrįsta, turi būti 

nurodoma, kokių bus imtasi priemonių, kad projektas būtų įgyvendintas iki projekto veiklų 

įgyvendinimo pabaigos datos.  

14. Projekto išlaidos pagal pateiktus projekto vykdytojo mokėjimo prašymus Fondo lėšomis 

apmokamos taikant šį būdą: ______________________(pagal Aprašo 96 punktą nurodomas 

konkretus būdas). 

15. Projekto vykdytojui viso projekto įgyvendinimo metu avansu vieną kartą gali būti išmokėta 

ne daugiau kaip ________(nurodomas konkretus dydis procentais, ne daugiau kaip 30 procentų 

projektui įgyvendinti skirtų Fondo lėšų sumos) projektui įgyvendinti skirtų Fondo lėšų sumos. 

Išmokėtą avansą projekto vykdytojas ir / ar partneris (-iai) gali naudoti tik projekto sąmatoje 

numatytoms tinkamoms finansuoti išlaidoms apmokėti. Paaiškėjus, kad projekto vykdytojas ir / ar 

partneris (-iai) nesilaiko šio reikalavimo arba jeigu per 5 mėnesius nuo avanso gavimo dienos projekto 

vykdytojas ir nė vienas iš projekto partnerių (jei taikoma) nepradeda vykdyti projekto veiklos, jis 

privalo NSA pareikalavus grąžinti visą ar dalį išmokėto avanso per 5 darbo dienas. 

16. Projekto vykdytojui sumokėtas avansas pradedamas įskaityti, kai projekto vykdytojui 

išmokėta Fondo lėšų suma sudaro ne daugiau kaip 90 proc. skirtos Fondo lėšų sumos, t. y. avansas 

turi būti užskaitytas prieš pasiekiant šią ribą. Į išmokėtą Fondo lėšų sumą yra įskaičiuojami sumokėtas 

avansas, tarpiniai ir galutinis mokėjimai.  

17. Projekto vykdytojas gali atidaryti atskirą sąskaitą kredito įstaigoje projekto lėšoms tvarkyti. 

Projekto vykdytojas kredito įstaigoje privalo turėti atskirą sąskaitą projektui skiriamoms Fondo 

lėšoms tvarkyti tuo atveju, jeigu numatoma projektui išmokėti avansą. 

18. Projekto vykdytojas, teikdamas tarpinį arba galutinį mokėjimo prašymą ir įtraukdamas į jį 

išlaidas, privalo: 

18.1. į mokėjimo prašymą įtraukti savo ir / arba projekto partnerio (-ių) per laikotarpį, už kurį 

teikiamas mokėjimo prašymas, patirtas (netaikoma, kai išlaidos apmokamos supaprastintai) ir 

apmokėtas (netaikoma, kai išlaidos deklaruojamos sąskaitų apmokėjimo būdu) išlaidas; 

18.2. patikrinti kiekvieno rangovo, paslaugų teikėjo ir / arba prekių tiekėjo pateiktos sąskaitos 

arba kito išlaidų pagrindimo dokumento atitiktį Aprašo, Sutarties, paslaugų teikimo arba prekių 

tiekimo sutarties sąlygoms (kai tokia sutartis sudaryta) ir įpareigoti tai atlikti projekto partnerį (-ius) 

(kai išlaidas patiria partneris (-iai)); 

18.3. pridėti Fondo ir nuosavomis lėšomis apmokėtų išlaidų pagrindimo dokumentų kopijas 

(išlaidų pagrindimo dokumentai yra rangovų, prekių tiekėjų ir paslaugų teikėjų pateiktos sąskaitos 

faktūros, PVM sąskaitos faktūros, pirkimo ir pardavimo kvitai, sutartys ir paslaugų, prekių ar darbų 

priėmimo–perdavimo aktai bei kiti pateisinantys ir įrodantys patirtas išlaidas dokumentai) 

(netaikoma, kai išlaidos apmokamos supaprastintai); 

18.4. pridėti Fondo ir nuosavomis lėšomis apmokėtų išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų 

kopijas (išlaidų apmokėjimą įrodantys dokumentai yra banko arba kitos kredito įstaigos sąskaitos 

išrašai, įrodantys, kad pagal išlaidas pateisinančius dokumentus buvo atliktas mokėjimas) (netaikoma 
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kai išlaidos apmokamos supaprastintai ir / arba kai išlaidos deklaruojamos sąskaitų apmokėjimo būdu. 

Šiuo atveju išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentai pateikiami, kaip numatyta Aprašo 

96.2 papunktyje); 

18.5. pridėti (viešųjų) pirkimų dokumentų ir (viešųjų) pirkimo sutarčių kopijas. Su mokėjimo 

prašymu gali būti neteikiami tie pirkimo dokumentai, kuriuos projekto vykdytojas jau anksčiau yra 

pateikęs NSA; 

18.6. pridėti veiklų įgyvendinimo įrodymo dokumentus; 

18.7. teikiant galutinį mokėjimo prašymą deklaruoti projekto vykdytojo ir / ar partnerio (-ių) 

pelną, gautą projekto įgyvendinimo metu iš projekto veiklų (įskaitant ir iš įgyvendinant projektą 

įsigytos įrangos, naudojimo). 

19. Išlaidos mokėjimo prašyme nurodomos eurais. Išlaidos, patirtos kita valiuta nei eurai, 

mokėjimo prašyme nurodomos eurais, vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos 

įstatymu. 

20. Kai išlaidos apmokamos supaprastintai pagal Aprašo VII skyrių, projekto vykdytojas 

neteikia pirkimo išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo dokumentų, išskyrus atvejus, kai šių dokumentų 

reikia kiekybiniam rezultato pasiekimui ir / arba projekto arba jo dalies įgyvendinimui įrodyti.  

21. Supaprastinto išlaidų apmokėjimo atveju riziką dėl faktiškai patirtų ir apmokėtų išlaidų 

skirtumo prisiima išlaidas patyręs projekto vykdytojas ir / arba projekto partneris (-iai). 

22. Išlaidos ir jų apmokėjimo įrodymai turi būti įtraukti į projekto vykdytojo ar partnerio (-ių) 

apskaitą ir turi būti nustatomi, patikrinami ir patvirtinami atitinkamais apskaitos dokumentais, 

atitinkančiais finansinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus arba lygiavertės 

įrodomosios vertės dokumentais, ir turi būti užtikrinamas šių dokumentų atsekamumas. 

23. Jei pateiktas avansinis mokėjimo prašymas tinkamas, NSA jį patvirtina ne vėliau kaip per 

5 darbo dienas nuo prašymo išmokėti avansą gavimo dienos. Jei prašymas išmokėti avansą 

netenkinamas, apie tai projekto vykdytojas informuojamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo 

prašymo išmokėti avansą gavimo dienos. 

24. Gavusi projekto tarpinį arba galutinį mokėjimo prašymą, NSA per 20 darbo dienų jį 

patikrina ir įvertina mokėjimo prašyme pateiktą informaciją apie veiklų įgyvendinimą, į mokėjimo 

prašymą įtrauktų patirtų išlaidų tinkamumą finansuoti ir nustato tinkamų finansuoti bei Fondo lėšomis 

apmokėtinų išlaidų sumą bei pateikia projekto vykdytojui išvadą dėl išlaidų tinkamumo finansuoti. 

25. NSA turi teisę paprašyti projekto vykdytojo ir / arba partnerio (-ių) per protingą terminą, 

kuris negali būti trumpesnis nei 2 darbo dienos, pateikti papildomą informaciją ir / arba dokumentus 

arba patikslinti jau pateiktus, jei tai reikalinga išlaidų tinkamumui įvertinti. Projekto vykdytojas ar 

partneris privalo pateikti prašomus dokumentus ir / ar informaciją. 

26. Mokėjimo prašymo tikrinimo terminas gali būti stabdomas, jeigu dėl pagrįstų priežasčių 

mokėjimo prašymo tikrinimo sustabdymas būtų efektyvesnis ir ekonomiškesnis nei dalies mokėjimo 

prašymo išlaidų tvirtinimas, arba dalies išlaidų, deklaruotų mokėjimo prašyme, tvirtinimas negalimas 

(pateiktas galutinis mokėjimo prašymas, galima finansinė pataisa yra didesnė nei likusi mokėti 

projektui Fondo lėšų suma ir kt.), kai: 

26.1. užfiksuojamas įtarimas dėl pažeidimo ir priimamas sprendimas dėl mokėjimo prašymo 

tikrinimo stabdymo iki sprendimo dėl pažeidimo priėmimo; 

26.2. patikros projekto įgyvendinimo ir / arba administravimo vietoje metu užfiksuojami 

neatitikimai ir priimamas sprendimas dėl mokėjimo prašymo tikrinimo stabdymo iki bus ištaisyti 

neatitikimai; 

26.3. atliekamas Sutarties keitimas, kuris turi tiesioginę įtaką mokėjimo prašyme deklaruotoms 

išlaidoms, iki bus patvirtintas Sutarties keitimas; 

26.4. nepateikti patvirtinimai apie atliktus mokėjimus rangovams, paslaugų teikėjams ir / arba 

prekių tiekėjams, kai išlaidos ankstesniame mokėjimo prašyme buvo deklaruotos sąskaitų 

apmokėjimo būdu, iki bus pateikti trūkstami dokumentai; 

26.5. kitais pagrįstais atvejais. 

27. Mokėtina avanso suma, nustatyta įvertinus avanso mokėjimą prašymą ir / arba tinkamų 

finansuoti Fondo lėšomis išlaidų, nustatytų patikrinus tarpinį arba galutinį mokėjimo prašymą, suma 
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pervedama projekto vykdytojui per 5 darbo dienas nuo išvados dėl išlaidų tinkamumo finansuoti 

pateikimo projekto vykdytojui dienos. 

28. Jei patvirtinusi galutinį mokėjimo prašymą NSA nustato, kad projekto vykdytojui buvo 

išmokėta didesnė Fondo lėšų suma nei faktiškai patirtos Fondo lėšomis finansuojamos išlaidos, 

projekto vykdytojas privalo, NSA pareikalavus, grąžinti tokias lėšas per 5 darbo dienas. 

29. Visus Sutarties IV skyriuje minimus dokumentus projekto vykdytojas teikia Sistemoje. 

 

V. NSA ĮSIPAREIGOJIMAI IR TEISĖS 

 

30. NSA, kontroliuodama, kaip naudojamos projektui įgyvendinti skirtos Fondo lėšos, bei 

vertindama, ar pasiekiami projekte numatyti tikslai ir suplanuoti veiklos rezultatai ir rodikliai, 

įgyvendinami uždaviniai, vykdomos konkrečios priemonės, pasiekiami tęstinumo rodikliai, 

įsipareigoja: 

30.1. tikrinti projekto įgyvendinimą; 

30.2. tikrinti mokėjimo prašymus, tvirtinti mokėjimo prašymuose deklaruojamų išlaidų 

tinkamumą finansuoti, teikti išvadą dėl išlaidų tinkamumo finansuoti ir pervesti projekto vykdytojui 

tinkamų finansuoti Fondo lėšomis išlaidų sumą; 

30.3. konsultuoti projekto vykdytoją projekto įgyvendinimo klausimais. 

31. NSA turi teisę: 

31.1. duoti projekto vykdytojui privalomus vykdyti nurodymus, susijusius su Fondo lėšų 

naudojimu ir administravimu; 

31.2. gauti iš projekto vykdytojo visą informaciją, susijusią su projekto administravimu ir 

įgyvendinimu, tęstinumo įsipareigojimų vykdymu; 

31.3. inicijuoti Sutarties pakeitimus; 

31.4. vienašališkai nutraukti Sutartį: 

31.4.1. kai nustatomi Sutarties sąlygų arba Aprašo pažeidimai ir projekto vykdytojas per NSA 

nustatytą terminą jų nepašalina arba jų pašalinti objektyviai negalima; 

31.4.2. kai nustatoma, kad projektui skirtas Fondo lėšas projekto vykdytojas naudoja ne pagal 

paskirtį; 

31.4.3. kai projekto vykdytojas laiku nepateikia mokėjimo prašymų ar nevykdo kitų Sutartimi 

nustatytų finansinių įsipareigojimų; 

31.4.4. kai paaiškėja, kad projekto vykdytojas pateikė tikrovės neatitinkančius duomenis ar 

suklastotus dokumentus, kurių pagrindu buvo skirtos Fondo lėšos; 

31.4.5. nutraukus Sutartį, pareikalauti projekto vykdytojo per 10 darbo dienų nuo Sutarties 

nutraukimo dienos į Sutartyje nurodytą NSA banko sąskaitą grąžinti visas Sutarties pagrindu 

išmokėtas Fondo lėšas arba Fondo lėšų dalį, nurodytą NSA sprendime dėl Sutarties nutraukimo ir 

reikalauti projekto vykdytojo sumokėti už kiekvieną lėšų grąžinimo termino praleidimo dieną mokėti 

po 0,03 procento dydžio delspinigius nuo laiku negrąžintos sumos.  

32. Vykdydama savo funkcijas NSA turi ir kitas teises bei pareigas, nustatytas Sutartyje ir 

Apraše.  

 

VI. PROJEKTO VYKDYTOJO ĮSIPAREIGOJIMAI IR TEISĖS 

 

33. Projekto vykdytojas įsipareigoja: 

33.1. Fondo lėšas naudoti racionaliai, teisėtai, efektyviai ir rezultatyviai; 

33.2. užtikrinti, kad būtų pasiektas paraiškoje ir Sutartyje nurodytas projekto tikslas, rezultatai, 

rodikliai ir tęstinumo rodikliai; 

33.3. Fondo lėšomis įsigytą, remontuotą, atnaujintą (modernizuotą) ir / arba rekonstruotą turtą 

naudoti ir įtraukti į apskaitą ne trumpesnį nei Sutartyje nurodytą šio turto naudojimo laikotarpį ir ne 

trumpiau nei 3 metus po projekto įgyvendinimo pabaigos (po galutinio mokėjimo prašymo 

patvirtinimo dienos) paraiškoje numatytais tikslais, išskyrus atsitiktinio daikto žuvimo ar sugadinimo, 

daikto žuvimo dėl nenugalimos jėgos (force majeure) atvejus, taip pat kitus atvejus, kai daiktas 
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prarandamas ar sugenda ne dėl projekto vykdytojo ir / arba projekto partnerio kaltės; 

33.4. Sutarties galiojimo metu ir Sutartyje nurodytu projekto tęstinumo laikotarpiu neperleisti 

jokių savo Sutartyje nustatytų teisių ir pareigų tretiesiems asmenims be NSA sutikimo; 

33.5. užtikrinti valstybės pagalbos teikimo pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 

107 straipsnį sąlygų laikymąsi; 

33.6. be NSA sutikimo neperleisti, neįkeisti ar kitaip neapsunkinti nuosavybės į tokį turtą 

projekto įgyvendinimo laikotarpiu ir ne trumpiau nei 3 metus po projekto įgyvendinimo pabaigos; 

33.7. užtikrinti, kad Fondo lėšomis įsigytas, remontuotas, atnaujintas (modernizuotas) ir / arba 

rekonstruotas turtas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus nuosavybės teise, patikėjimo teise ar 

panaudos teise priklausytų projekto vykdytojui ne trumpiau nei 3 metus po projekto įgyvendinimo 

pabaigos; 

33.8. NSA paprašius arba keičiantis informacijai nuo paraiškoje nurodytos, teikti NSA 

informaciją dėl inžinerinių veiklų (techninio projekto parengimas, techninio darbo projekto 

parengimas, ekspertizė, techninė priežiūra, projekto vykdymo priežiūra, kt.) būtinumo projekte;  

33.9. NSA pateikti statybą, rekonstrukciją ar remontą leidžiančių bei statybos, rekonstrukcijos 

ar remonto užbaigimą pagrindžiančių dokumentų, jei tokie dokumentai yra privalomi pagal Lietuvos 

Respublikos statybą, rekonstrukciją ar remontą reglamentuojančius teisės aktus, kopijas. Statybą, 

rekonstrukciją ar remontą leidžiančių dokumentų kopijos NSA turi būti pateiktos per 5 darbo dienas 

nuo tokių dokumentų gavimo dienos, bet ne vėliau kaip iki pirmo mokėjimo prašymo, kuriame 

deklaruojamos su darbais susijusios išlaidos, pateikimo dienos. Statybos, rekonstrukcijos ar remonto 

užbaigimą pagrindžiančių dokumentų kopijos NSA turi būti pateiktos per 5 darbo dienas nuo tokių 

dokumentų gavimo dienos, bet ne vėliau kaip iki projekto įgyvendinimo pabaigos. Jei minėti 

dokumentai neprivalomi, NSA iki darbų pradžios (dėl statybos, rekonstrukcijos ar remonto darbų 

leidimo) arba darbų pabaigos (dėl statybos, rekonstrukcijos ar remonto darbų užbaigimo) turi būti 

pateikti tai pagrindžiantys paaiškinimai; 

33.10. užtikrinti, kad projekto įgyvendinimo laikotarpiu ir ne trumpiau nei 3 metus po projekto 

įgyvendinimo pabaigos be NSA informavimo projekto vykdytojas nebūtų reorganizuojamas ar 

pertvarkomas;   

33.11. naudoti Fondo lėšas tik su projekto įgyvendinimu susijusioms išlaidoms apmokėti ir 

tinkamai už jas atsiskaityti; 

33.12. užtikrinti, kad jokia projekto dalis nebūtų antrą kartą finansuojama iš bet kokio kito 

finansavimo šaltinio;  

33.13. keičiantis informacijai dėl PVM tinkamumo, teikti patikslintą NSA projekto vykdytojo 

deklaraciją dėl PVM susigrąžinimo (Sutarties 3 priedas) ir nurodyti, ar turi teisę susigrąžinti PVM; 

33.14. rengti mokėjimo prašymus ir teikti juos kartu su projekto išlaidų pagrindimo ir 

apmokėjimo įrodymo (kai taikoma) dokumentų kopijomis NSA; 

33.15. teikti NSA visą informaciją apie projekto įgyvendinimą, Fondo ir nuosavų lėšų 

panaudojimą;  

33.16. įtaręs, kad esama Fondo ir nuosavų lėšų, skirtų Sutartyje numatyto projekto 

įgyvendinimui, panaudojimo pažeidimų, nedelsdamas raštu informuoti NSA; 

33.17. nepanaudotas, netinkamai panaudotas, nepagrįstai gautas Fondo lėšas grąžinti NSA per 

5 darbo dienas nuo NSA pranešimo gavimo dienos į Sutartyje nurodytą NSA banko sąskaitą, o 

praleidęs lėšų grąžinimo terminą sumokėti už kiekvieną termino praleidimo dieną po 0,03 procento 

dydžio delspinigius nuo laiku negrąžintos sumos; 

33.18. projekto išlaidoms apmokėti atsiskaitymus vykdyti negrynaisiais pinigais; 

33.19. įgyvendindamas projektą užtikrinti teisės aktuose nustatytų kompensuojamųjų išlaidų 

dydžių, finansinių atsiskaitymo dokumentų teisėtumą; 

33.20. sudaryti sąlygas NSA atlikti Fondo lėšų naudojimo patikrinimus; 

33.21. užtikrinti tinkamą projekto finansinės apskaitos atskyrimą bendroje projekto vykdytojo 

finansinėje apskaitoje (su projektu susiję finansinės apskaitos įrašai turi būti atskirti nuo kitų 

finansinių operacijų); 

33.22. fiksuoti visas susijusias su projekto įgyvendinimu ūkines ir kitas operacijas, saugoti su 
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šiomis operacijomis susijusius dokumentus Apraše numatyta tvarka, bet ne trumpiau kaip 3 metus 

nuo projekto pabaigos; 

33.23. viešinti projektą Apraše ir Sutarties 1 priede nustatyta tvarka; 

33.24. pirkimus vykdyti vadovaujantis VPĮ nuostatomis, jei yra perkančioji organizacija, arba 

laikantis ministro tvirtinamos neperkančiųjų organizacijų pirkimų vykdymo tvarkos, jei projekto 

vykdytojas nėra perkančioji organizacija; 

33.25. nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas informuoti NSA apie įvykusius arba 

numatomus planuoto projekto įgyvendinimo nukrypimus, dėl kurių keičiasi projekto apimtis, 

išlaidos, pratęsiamas projekto įgyvendinimo laikotarpis ar kitaip keičiasi projektas ar Sutartyje 

nustatyti projekto vykdytojo įsipareigojimai; 

33.26. tuo atveju, kai teikiant paraišką nebuvo numatytos lėšos ar projekto įgyvendinimo metu 

atsiradus būtinoms darbų ir / ar paslaugų ir / ar prekių išlaidoms, siekiant, kad projektas būtų 

sėkmingai įgyvendintas, ir kai projekto sąmatoje nepakanka lėšų toms išlaidoms padengti, projekto 

vykdytojas šias išlaidas padengia nuosavomis lėšomis; 

33.27. tinkamai ir laiku vykdyti visus šioje Sutartyje nustatytus įsipareigojimus. 

34. Projekto vykdytojas turi teisę:  

34.1. gauti iš NSA informaciją ir paaiškinimus projekto įgyvendinimo klausimais; 

34.2. inicijuoti šios Sutarties pakeitimus; 

34.3. ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų pranešęs NSA, vienašališkai nutraukti Sutartį ir 

grąžinti gautas Fondo lėšas NSA per 10 darbo dienų nuo Sutarties nutraukimo.  

35. Projekto vykdytojas turi ir kitas teises ir pareigas, nustatytas Apraše ir šioje Sutartyje. 

 

VII. SUTARTIES VYKDYMO PRIEŽIŪRA IR KONTROLĖ 

 

36. NSA tikrina ir kontroliuoja, kaip yra įgyvendinamas projektas, prižiūri kaip naudojamos 

projektui įgyvendinti skirtos Fondo lėšos bei kaip vykdomi projekto tęstinumo įsipareigojimai.  

37. Atliekant projektui skirtų lėšų naudojimo priežiūrą, vertinama, ar pasiekiami projekte 

numatyti tikslai ir suplanuoti veiklos rezultatai, įgyvendinami uždaviniai, vykdomos konkrečios 

priemonės, ar projektui skirtos lėšos naudojamos tinkamai ir pagal paskirtį. 

38. Jeigu projekto vykdytojas nesilaiko Apraše ir / arba Sutartyje nustatytų sąlygų ar 

įsipareigojimų ir / arba kitų teisės aktų arba nebegali toliau vykdyti veiklos, kuriai skirtos Fondo lėšos, 

NSA inicijuoja pažeidimų tyrimus Apraše ir / arba Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. Pažeidimų 

tyrimai vykdomi taikant gerąją praktiką, kuri yra taikoma Europos Sąjungos ir / arba kitos tarptautinės 

finansinės paramos ir / arba Lietuvos Respublikos valstybės ir /arba savivaldybių biudžeto lėšomis 

finansuojamiems projektams. 

39. NSA turi teisę atlikti patikrą projekto įgyvendinimo vietoje ir / arba jo administravimo 

vietoje. 

40. Apie planuojamą patikrą vietoje NSA ne vėliau nei prieš 3 darbo dienas informuoja projekto 

vykdytoją ir / ar partnerį (jei patikra vykdoma pas partnerį). Jei išankstinis informavimas apie patikrą 

vietoje gali turėti neigiamos įtakos patikros rezultatams, apie planuojamą patikrinimą 

neinformuojama. 

41. Po patikros vietoje atlikimo NSA projekto vykdytojui išsiunčia užpildytą patikros vietoje 

lapą ne vėliau kaip per 10 darbo dienas po patikros vietoje atlikimo. Jei patikros vietoje metu buvo 

nustatyti neatitikimai, patikros vietoje lape nurodomi reikalavimai iki nustatytos datos pateikti 

paaiškinimus dėl neatitikimų arba juos ištaisyti bei pateikti NSA neatitikimų ištaisymą patvirtinančius 

dokumentus ar įrodymus. 

 

VIII. PROJEKTO TĘSTINUMO ĮSIPAREIGOJIMŲ PRIEŽIŪRA 

 

42. NSA, vykdydama projekto tęstinumo priežiūrą: 

42.1. tikrina projekto vykdytojo pateiktas NSA nustatytos formos projekto tęstinumo 

įsipareigojimų vykdymo deklaracijas; 
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42.2. atlieka patikras vietoje; 

42.3. projekto vykdytojo prašo pateikti informaciją, susijusią su projekto tęstinumo 

įsipareigojimų vykdymu. 

43. Projekto vykdytojas privalo nedelsdamas iš anksto raštu informuoti NSA apie visus galimus 

nukrypimus nuo Sutartyje numatytų projekto tęstinumo reikalavimų. 

44. Projekto vykdytojas 3 metus po projekto įgyvendinimo pabaigos ne vėliau kaip per 20 darbo 

dienų po kiekvienų metų pabaigos teikia projekto tęstinumo įsipareigojimų vykdymo deklaracijas 

pagal Sutarties 6 priedą.  

45. Jeigu projekto vykdytojas laiku nepateikia projekto tęstinumo įsipareigojimų vykdymo 

deklaracijos, NSA turi Sistemoje jam apie tai priminti ir nustatyti terminą, per kurį turi būti pateikta 

užpildyta projekto tęstinumo įsipareigojimų vykdymo deklaracija. Jeigu projekto vykdytojas net ir po 

priminimo projekto tęstinumo įsipareigojimų vykdymo deklaracijos nepateikia, NSA turi teisę 

inicijuoti įtariamo pažeidimo tyrimą.  

46. NSA turi teisę kreiptis į projekto vykdytoją dėl papildomos informacijos pateikimo ir 

deklaracijos patikslinimo. 

47. NSA turi teisę 3 metus po projekto pabaigos atlikti patikras vietoje. Patikrų vietoje metu 

NSA gali tikrinti, ar laikomasi Sutartyse numatytų projekto tęstinumo sąlygų, taikomų projektui.  

 

IX. SUTARTIES KEITIMAS 

 

48. Jokie tarp Sutarties Šalių raštu nesuderinti nukrypimai nuo šios Sutarties neleidžiami. Šalys 

privalo raštu informuoti viena kitą apie visus aplinkybių pasikeitimus, susijusius su šios Sutarties 

įgyvendinimu. 

49. Sutarties keitimai atliekami Apraše ir Sutartyje nustatyta tvarka. 

50. Sutarties keitimai gali būti esminiai ir neesminiai. 

51. Neesminiu Sutarties pakeitimu laikomas neturintis esminio poveikio projekto apimčiai, 

tikslui, rezultatams ir rodikliams pasiekti pakeitimas. Neesminis pakeitimas leidžiamas be papildomo 

susitarimo dėl Sutarties keitimo sudarymo, laikantis šių sąlygų: 

51.1. pakeitimas neturi įtakos projekto rodikliams arba rezultatai ar rodikliai keičiasi ne daugiau 

kaip 20 procentų; 

51.2. perkeliama iki 20 procentų projekto sąmatos eilutės lėšų sumos ir perkeliant lėšas projekto 

sąmatos eilutės lėšų suma negali padidėti daugiau nei 20 procentų; 

51.3. lėšos perkeliamos į bet kokią kitą projekto sąmatos eilutę, išskyrus administravimo veiklų 

eilutę; 

51.4. nepratęsiamas projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis; 

51.5. nesumažinamas projekto vykdytojo Sutartyje numatyto prisidėjimo nuosavomis lėšomis 

procentas. 

52. Projekto vykdytojas informuoja NSA raštu apie numatomus ir / arba įvykusius neesminius 

pakeitimus bei pateikia argumentus dėl Sutarties pakeitimo poreikio bet kuriuo projekto 

įgyvendinimo metu, bet ne vėliau kaip iki artimiausio mokėjimo prašymo, kuriuo deklaruojamos su 

keitimu susijusios išlaidos. 

53. Neesminiai keitimai įsigalioja, jei teikdama išvadą dėl mokėjimo prašymo NSA nepateikia 

prieštaravimo arba per 10 darbo dienų nuo informacijos pateikimo, kai ši teikiama ne su mokėjimo 

prašymu. 

54. Projekto vykdytojas turi nedelsdamas, bet ne vėliau kaip prieš 20 darbo dienų iki Sutartyje 

nustatyto projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos NSA elektroniniu paštu arba registruotu laišku 

pateikti argumentuotą prašymą dėl šių esminių Sutarties keitimų: 

54.1. projekto sąmatos keitimo, jei projekto įgyvendinimo metu išlaidų dydžiai skirtųsi nuo 

planuotų projekto sąmatoje ir faktinės išlaidos vienoje projekto sąmatos eilutėje keistųsi 20 procentų 

ir daugiau nuo planuotų; 

54.2. paraiškoje numatytų veiklų pakeitimo ir / arba įtraukimo ir / arba atsisakymo; 

54.3. Sutartyje numatyto projekto veiklų įgyvendinimo termino pratęsimo; 
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54.4. rezultatų, rodiklių pakeitimo, kai jie keičiasi 20 procentų ir daugiau nuo numatytų; 

54.5. nuosavo lėšų prisidėjimo sumažinimo, bet ne iki mažesnės procentinės dalies, kuri buvo 

nurodyta kvietimo sąlygose; 

54.6. kai keičiamas arba atsisakomas projekto partneris, jei kitas projekto partneris arba pats 

projekto vykdytojas įsipareigoja užtikrinti visų sporto projekte numatytų įsipareigojimų 

įgyvendinimą; 

54.7. kitų Sutarties sąlygų keitimo.  

55. NSA paprašius, projekto vykdytojas turi pateikti dokumentus, kuriais pagrindžiama 

Sutarties 51 ir / arba 54 punkte nurodyta informacija, ir / arba papildomą informaciją, reikalingą 

sprendimui dėl Sutarties keitimo priimti. Jei projekto vykdytojas nepagrindžia būtinumo keisti 

Sutartį, sudaryta Sutartis lieka galioti arba projekto vykdytojas ją gali nutraukti Sutartyje nustatyta 

tvarka ir grąžinti gautas Fondo lėšas NSA per 10 darbo dienų nuo Sutarties nutraukimo. 

56. Apsvarsčiusi gautą Sutarties 54 punkte nurodyta tvarka pateiktą prašymą, NSA pritaria, 

pritaria iš dalies arba atmeta prašymą ir apie priimtą sprendimą praneša projekto vykdytojui 

elektroniniu paštu arba registruotu laišku per 10 darbo dienų. Tuo atveju, kai NSA pritaria arba 

pritaria iš dalies dėl esminio Sutarties keitimo, NSA inicijuoja papildomo susitarimo prie Sutarties 

rengimą. 

57. NSA gali savo iniciatyva inicijuoti Sutarties keitimą, jei mano, kad jis yra būtinas tinkamai 

įgyvendinti projektą. Apie tokį keitimą NSA informuoja projekto vykdytoją, nurodydama ne 

trumpesnį kaip 3 darbo dienų terminą prieštaravimui dėl inicijuojamo keitimo pateikti. Jei 

prieštaravimai negaunami, atliekamas Sutarties keitimas. 

58. Keitimas, atitinkantis Sutarties 51 punkto nuostatas (neesminis keitimas), įsigalioja kitą 

dieną po termino, per kurį turėjo būti pateiktas prieštaravimas, pasibaigimo. 

59. Jei projekto vykdytojas per nurodytą terminą nepasirašo atitinkančio Sutarties 54 ir / arba 

57 punkto nuostatų keitimo, NSA turi teisę inicijuoti projekto įgyvendinimo Sutarties nutraukimą. 

60. Fiksuotos normos dydis procentais, nurodomas Sutarties 2 priede, projekto įgyvendinimo 

laikotarpiu nėra keičiamas, tačiau projekto vykdytojo arba NSA iniciatyva gali būti atsisakoma 

išlaidų, apmokamų pagal fiksuotąją normą, jei projekto vykdytojas ar NSA pamato, kad jų projektui 

įgyvendinti nereikia. Fiksuoto dydžio normos taikymo atsisakymas turi būti atliekamas Sutarties 54–

57, 59 punktuose nustatyta tvarka. 

61. Projekto veiklų įgyvendinimo terminas gali būti pratęsiamas tiek, kad bendra projekto 

veiklų įgyvendinimo trukmė nebūtų ilgesnė nei 2 metai. Terminas pratęsiamas tik pagrįstais atvejais, 

jei projekto vykdytojas pateikia informaciją ir argumentus, įrodančius, kad vėlavimai atsidaro dėl nuo 

jo nepriklausančių priežasčių (pvz., užsitęsus viešųjų pirkimų procedūroms, užsitęsus atliekamiems 

rangos darbams ir pan.) ir projekto įgyvendinimo termino pratęsimas būtinas projekto įgyvendinimo 

tikslams, rezultatams ir / arba rodikliams pasiekti. 

 

X. TAIKYTINA TEISĖ IR GINČŲ SPRENDIMAS 

 

62. Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė.  

63. Visus susijusius su šia Sutartimi kilusius ginčus ar nesutarimus Šalys sprendžia derybų 

būdu, o nesutarę taikiai – Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.  

64. Kilus ginčui Šalys raštu pateikia savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. 

Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis privalo į jį atsakyti per 30 kalendorinių dienų. 

Ginčas derybomis turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 60 kalendorinių dienų terminą nuo derybų 

pradžios.  

 

XI. PRANEŠIMAI 

 

65. Visi Šalių su Sutartimi susiję tarpusavio pranešimai yra pateikiami raštu ar elektroniniu 

paštu, Sutartyje nurodytais adresais.  

66. Šalys privalo viena kitą informuoti apie savo adreso, elektroninio pašto adreso, kredito 
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įstaigos rekvizitų, telefonų ar faksų numerių pasikeitimą. Šalis, neįvykdžiusi šio reikalavimo, negali 

pareikšti pretenzijų ar atsikirtimų, kad kitos Šalies veiksmai, atlikti pagal paskutinius jai žinomus 

duomenis, neatitinka Sutarties sąlygų arba ji negavo pranešimų, siųstų pagal paskutinius kitai Šaliai 

žinomus duomenis. 

 

XII.NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS 

 

67. Nė viena Šalis nėra laikoma pažeidusia Sutartį arba nevykdančia savo įsipareigojimų pagal 

ją, jei įsipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės.  

68. Nenugalimos jėgos aplinkybių sąvoka apibrėžiama ir Šalių teisės, pareigos ir atsakomybė 

esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 

6.212 straipsnyje bei Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) 

aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. 

nutarimu Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) 

aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“. 

69. Jei kuri nors Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, dėl 

kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama informuoja apie tai kitą Šalį, pranešdama 

apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį bei pateikdama tai patvirtinančius 

dokumentus.  

70. Jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 180 kalendorinių dienų, 

tuomet, bet kuri Šalis turi teisę nutraukti Sutartį, įspėdama apie tai kitą Šalį prieš 30 kalendorinių 

dienų. Jei pasibaigus šiam 30 dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės vis 

dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas Šalys atleidžiamos nuo tolesnio Sutarties 

vykdymo. 

 

XIII.BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

71. Sutartis įsigalioja nuo tos dienos, kai ją pasirašo abi Sutarties Šalys, ir galioja, kol Šalys 

įvykdo visus joje numatytus įsipareigojimus arba iki kol Sutartis bus nutraukta. 

72. Ši Sutartis pasirašyta naudojantis saugiu elektroniniu parašu, patvirtintu galiojančiu 

kvalifikuotu sertifikatu arba surašyta dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. Kiekvienas 

egzempliorius turi vienodą juridinę galią. 

73. Sutarties priedai ir susitarimai dėl sutarties keitimo laikomi neatskiriama šios Sutarties 

dalimi. 

 

XIV.SUTARTIES PRIEDAI 

 

74. Sutarties priedai: 

74.1. 1 priedas „Projekto aprašymas“. 

74.2. 2 priedas „Projekto sąmata“. 

74.3. 3 priedas „PVM tinkamumo deklaracija“. 

74.4. 4 priedas „Avanso mokėjimo prašymas“. 

74.5. 5 priedas „Mokėjimo prašymas (MP)“. 

74.6. 6 priedas „Tęstinumo įsipareigojimų vykdymo deklaracija“. 

 

XV. JURIDINIAI ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI 
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Nacionalinė sporto agentūra prie Lietuvos  

Respublikos švietimo, 

mokslo ir sporto ministerijos 

Adresas:  

Įmonės kodas:  

Kredito įstaiga:  

A. s.  

Tel. Nr.: 

El. p.: 

Projekto vykdytojas 

 

(Nurodomas projekto vykdytojo pavadinimas 

pagal Juridinių asmenų registro duomenis) 

Adresas:  

Įmonės kodas:  

Kredito įstaiga:  

A. s.  

Tel. Nr.: 

El. p.: 

 

 

XVI. ŠALIŲ PARAŠAI 

 

Nacionalinė sporto agentūra prie Lietuvos  

Respublikos švietimo, 

mokslo ir sporto ministerijos 

 

 

 

___________________________________ 

(vardas ir pavardė, parašas, data) 

 

Projekto vykdytojas 

 

 

 

 

 

 __________________________________  

(vardas ir pavardė, parašas, data) 

 

 

_______________ 


