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jaeel Bendrai finansuojama naudojantis Europos
PP Sagjungos Europos infrastrukturos tinkly priemone

EUROPOS INFRASTRUKTUROS TINKLU PRIEMONES LESOMIS FINANSUOJAMO
[TELEKOMUNIKACIJU/TRANSPORTO] SEKTORIAUS PROJEKTO
»PAVADINIMAS LIETUVIU KALBA (PAVADINIMAS ANGLU KALBA)” NR. numeris
[NACIONALINES DALIES] JGYVENDINIMO SUTARTIS

data  Nr. numeris
Vilnius

Vadovaudamosi Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2014 m. spalio 15 d. nutarimo Nr. 1102
,D¢€l Europos infrastruktiros tinkly priemonés jgyvendinimo Lietuvos Respublikoje* 1.4 papunkciu,
Europos infrastruktiros tinkly priemonés transporto ir telekomunikacijy sektoriy projektams
jgyvendinti Lietuvos Respublikoje administravimo taisyklémis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos
susisieckimo ministro 2016 m. spalio 25 d. jsakymu Nr. 3-353 (1.5 E) ,,D¢l Europos infrastruktiiros
tinkly priemonés transporto ir telekomunikacijy sektoriy projektams jgyvendinti Lietuvos
Respublikoje administravimo taisykliy patvirtinimo* (toliau — Taisyklés),

suprasdamos tai, kad projekto jgyvendinimo ir 1éSy panaudojimo taisykles inter alia apibrézia
ne tik Si sutartis, bet ir 2013 m. gruodzio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr.
1316/2013, kuriuo sukuriama Europos infrastruktiiros tinkly priemoné ir i§ dalies keiCiamas
Reglamentas (ES) Nr. 913/2010 bei panaikinami reglamentai (EB) Nr. 680/2007 ir (EB) Nr. 67/2010
(OL 2013 L 348, p. 129), ir 2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr.
283/2014 dél gairiy dél transeuropiniy tinkly telekomunikacijy infrastruktiiros srityje, kuriuo
panaikinamas Sprendimas Nr. 1336/97/EB (OL 2014 L 86, p. 14), Taisykliy nuostatos,

atsizvelgdamos j tai, kad dél projekto ,,pavadinimas lictuviy kalba (pavadinimas angly kalba)*
Nr. numeris finansavimo Europos infrastruktiiros tinkly priemonés (toliau — EITP) 1éSomis tarp
Inovacijy ir tinkly programy vykdomosios jstaigos (toliau — INEA) ir [Paramos gavéjo/Projekto
koordinatoriaus] jstaigos pavadinimas data pasiraSytas Dotacijos susitarimas pagal Europos
infrastruktiros  tinkly  priemone  (EITP) [telekomunikacijy/transporto]  sektoriuje  Nr.
INEA/CEF/xxxxxxxxxx (toliau — Dotacijos susitarimas) Projektui jgyvendinti,

vieSoji jstaiga Centriné projekty valdymo agentiura (toliau — CPVA), atstovaujama
direktorés pavaduotojos vardas pavarde, veikianéios pagal teisés akty jai suteiktus jgaliojimus,

ir

istaigos pavadinimas (toliau — Paramos gavéjas [Projekto vykdytojas]), atstovaujama
[nurodomos pareigos, vardas, pavardé], veikianéio(s) pagal [nurodomas teisinis pagrindas] [jei sutartj
sudaro Projekto vykdytojas, nurodomas Paramos gavéjo teisés aktas, kuriuo Projekto vykdytojas yra
paskirtas], toliau CPVA ir Paramos gavéjas [Projekto vykdytojas] abu kartu vadinami Salimis, o
atskirai Salimi,



sudaro $ig EITP 1éSomis finansuojamo [telekomunikacijy/transporto] sektoriaus projekto
ypavadinimas lietuviy kalba (pavadinimas angly kalba)“ Nr. numeris (toliau — Projektas)
jgyvendinimo [nacionalinés dalies] sutartj (toliau — Sutartis).

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sutartyje nustatomos CPVA ir Paramos gavéjo [Projekto vykdytojo] teisés ir pareigos
jgyvendinant Projekta bei iSmokant EITP ir bendrojo [jei numatytas; jei nenumatytas, trinama i$ Cia ir
Kitur] finansavimo I¢sas pagal Dotacijos susitarimg.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Jgyvendindamos Sutartj Salys vadovaujasi teis¢s aktais, nurodytais Dotacijos susitarime ir
Sutarties preambuléje bei Kitais Europos Sajungos (toliau — ES) ir Lietuvos Respublikos teisés aktais
su vélesniais pakeitimais.

2.2. Esant priestaravimams tarp Dotacijos susitarimo, nacionaliniy teisés akty,
reglamentuojané¢iy EITP ir nacionalinio finansavimo administravimg, ir Sutarties — minéty
dokumenty nuostatos turi virSenybe $ia eilés tvarka:

2.2.1. Dotacijos susitarimas;

2.2.2. nacionaliniai teisés aktai, reglamentuojantys EITP ir nacionalinio finansavimo
administravima;

2.2.3. Susitarimai dél specialiyjy Taisyklése ir Dotacijos susitarime nenumatyty su Projekto
[nacionalinés dalies] jgyvendinimu susijusiy salygy;

2.2.4. Sutartis.

3. PROJEKTO IGYVENDINIMAS

3.1. Paramos gavéjas [Projekto vykdytojas] jgyvendina Projektg vadovaudamasis Sutarties 2.1
papunktyje nurodytais teisés aktais, Dotacijos susitarimo nuostatomis, uztikrina, kad tinkamai ir laiku
bity atliktos Dotacijos susitarime numatytos veiklos, pasiekti nustatyti tikslai, jvykdyti uzdaviniai,
tinkamai jgyvendintos Paramos gavéjo [Projekto vykdytojo] pareigos.

3.2. Paramos gavéjas [Projekto vykdytojas] negali perleisti jokiy savo teisiy ir jsipareigojimy
dél Projekto veiksmy Lietuvoje vykdymo uztikrinimo tretiesiems asmenims be rasytinio CPVA
sutikimo.

3.3. Paramos gavéjas[Projekto vykdytojas] Projekto jgyvendinimo metu ir 5 metus nuo
Projekto paskutinio mokéjimo gavimo i$ INEA dienos be CPV A rasytinio sutikimo negali parduoti ar
kitu budu perleisti turto, kuriam jsigyti ar sukurti, pagerinti skirtos EITP ir bendrojo finansavimo
lesos, negali $io turto jkeisti ar kitokiu biidu suvarzyti daiktiniy teisiy j jj. Sis turtas ne trumpiau kaip
5 metus po Projekto pabaigos turi biiti naudojamas tikslui, kuriam buvo skirtos EITP ir bendrojo
finansavimo 1ésos.

3.4. Jgyvendindamas projekta, Paramos gavéjas [Projekto vykdytojas] privalo:

3.4.1. per 10 darbo dieny nuo Sutarties jsigaliojimo atidaryti naujg saskaitg ar paskirti banke
turimg atskirg Projekto saskaitg (toliau — Projekto saskaita) EITP ir (arba) bendrojo finansavimo
lésoms pervesti, ir ne véliau kaip per 10 darbo dieny nuo Projekto saskaitos atidarymo ar turimos
saskaitos paskyrimo CPVA pateikti Projekto saskaitos finansinius rekvizitus, uZpildydamas
Finansinio identifikavimo forma, kuri skelbiama www.cpva.lt; [Sis reikalavimas gali buti
netaikomas, jei Paramos gavéjui [Projekto vykdytojui] bus taikomas tik islaidy kompensavimo
biidas]

3.4.2. nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 2 darbo dienas, pranesti CPVA apie Projekto
sagskaitos duomeny pasikeitimg. Jei Paramos gavéjas [Projekto vykdytojas] tinkamai nejvykdo Siame
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papunktyje nurodytos pareigos ir EITP ir (arba) bendrojo finansavimo 1éSos yra pervedamos | ta
Projekto saskaita, kuri buvo nurodyta pagal 3.4.1 papunkcio reikalavimus, toks EITP 1éSy pervedimas
yra laikomas tinkamu ir visa atsakomybé dél tokio EITP ir bendrojo finansavimo 1é8y pervedimo
tenka Paramos gavéjui [Projekto vykdytojui];

3.4.3. per 1 ménesj po Sutarties jsigaliojimo paskirti Projekto vadova, finansininka, juos
pavaduojanc¢ius asmenis (jeigu tokie numatomi ir paskiriami) ir apie paskirtus asmenis elektroniniu
laisku informuoti CPVA;

3.4.4. jei Paramos gavéjas [Projekto vykdytojas] Projekto jgyvendinimo priezitirai suformuos
priezitiros komiteta, apie $io komiteto posédzius ne véliau kaip prie§ 3 darbo dienas, elektroniniu
laisku informuoti CPVA. Posédziy protokoly kopijos turi biti teikiamos per 3 darbo dienas nuo jo
suraSymo CPVA nepriklausomai nuo to, ar CPVA atstovas dalyvaus priezitros komiteto
posédziuose;

3.4.5. teisés akty nustatyta tvarka jtraukti Projekto jgyvendinimo metu sukurta (isigyta,
rekonstruotg turtg ar kitu biidu padidinant turto vertg) turtg j Paramos gavéjo [Projekto vykdytojo]
apskaitg ir jj jregistruoti teisés akty nustatyta tvarka;

3.4.6. teikti informacijg apie teisminius ir ikiteisiminius (ikiteisminj tyrima, iSankstinj gincy
nagrin€jimg ne teismo tvarka) procesus, susijusius su Projektu, nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3
darbo dienas nuo to momento, kai apie tokius procesus Paramos gavéjas [Projekto vykdytojas]
suzinojo arba turéjo suzZinoti;

3.4.7. [taikoma telekomunikacijy projektams] baigus Kkurti nauja ar modifikavus esamg
informacing sistemg (toliau — IS) (arba jos posistemj), IS valdytojo vadovas ar jo jgaliotas asmuo turi
patvirtinti IS arba jos posistemio Priémimo ir tinkamumo eksploatuoti aktg (kurio forma nustatyta
Valstybés informacinés sistemos gyvavimo ciklo valdymo metodikos, patvirtintos Informacinés
visuomenés plétros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 25 d.
jsakymu Nr. T-29 , D¢l Valstybés informaciniy sistemy gyvavimo ciklo valdymo metodikos
patvirtinimo* 5 priede);

3.4.8. [taikoma transporto projektams, kai numatyti statybos darbai] ne véliau kaip su galutiniu
mokéjimo praSymu pateikti CPVA projekto jgyvendinimo metu Lietuvos Respublikos aplinkos
ministerijos nustatytus reikalavimus atitinkantj statybos uzbaigimo aktg (-us) ir Pazyma (-as) dél
turto, kuriam sukurti/rekonstruoti buvo panaudotas EITP ir bendrasis finansavimas, apskaitymo,
parengtg pagal CPVA patvirtintg forma, kuri skelbiama www.cpva.t;

3.4.9. Paramos gavéjas [Projekto vykdytojas] turi uztikrinti, kad buty gauti fiziniy asmeny
sutikimai teikti jy duomenis (jskaitant asmens duomenis) CPVA, jeigu toks sutikimas reikalingas.

4. VIESIEJI PIRKIMAI [KAI PARAMOS GAVEJAS [PROJEKTO VYKDYTOJAS]
YRA PERKANCIOJI ORGANIZACIJA ARBA PERKANTYSIS SUBJEKTAS]

4.1. Igyvendindamas Projekta Paramos gavéjas [Projekto vykdytojas]:

4.1.1. prekiy, paslaugy ar darby vieSuosius pirkimus (toliau — vieSieji pirkimai) atlieka
vadovaudamasis Lietuvos Respublikos pirkimy, atlickamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar
pasto paslaugy srities perkanciyjy subjekty jstatymu, Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymu,
kitais galiojan¢iais ES ir Lietuvos Respublikos teisés aktais, reglamentuojanciais vieSuosius
pirkimus, bei Dotacijos susitarimo nuostatomis;

4.1.2. viesuosius pirkimus vykdo pagal su CPVA suderintg Projekto vieSyjy pirkimy grafika,
kurio forma tvirtina CPVA ir skelbia www.cpva.lt. Paramos gavéjas [Projekto vykdytojas] rastu
pateikia CPVA derinti Projekto vieSyjy pirkimy grafika ne véliau kaip per 10 darbo dieny nuo
Sutarties jsigaliojimo. IS Paramos gavéjo [Projekto vykdytojo] gautas vieSyjy pirkimy grafikas / jo
pakeitimas turi buti jvertintas ir Paramos gavéjas [Projekto vykdytojas] rastu informuotas apie
vertinimo rezultatus per 10 darbo dieny nuo vieSyjy pirkimy grafiko / jo pakeitimo gavimo CPVA
dienos. Jei Paramos gavéjui [Projekto vykdytojui] elektroniniu laisku ar rastu buvo teikiamos
pastabos ir (ar) rekomendacijos dél vieSyjy pirkimy grafiko / jo pakeitimo tobulinimo, 10 darbo
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dieny terminas patikrai atlikti skai¢iuojamas nuo pakoreguoto vieSyjy pirkimy grafiko / jo pakeitimo
gavimo CPVA dienos;

4.1.3. 1§ anksto rastu informuoja ir teikia CPVA derinimui vieSyjy pirkimy grafiko keitima,
pateikdamas atnaujintg vieSyjy pirkimy grafika, esant Sioms saglygoms:

4.1.3.1. keiCiasi numatyta pirkimo rasis (prekes, paslaugos, darbai);

4.1.3.2. keiciasi pirkimg vykdantis subjektas;

4.1.3.3. keiciasi pirkimo objektas, jtraukiant nauja, konkreciame pirkime nenumatyta preke,
paslauga ar darbus. Sis papunktis netaikomas, jei jtraukiami papildomi vieSujy pirkimy grafike jau
numatyty prekiy, paslaugy ar darby kiekiai, kuriy jsigijimas nepriestarauja Dotacijos susitarimui ir
naujy kiekiy jtraukimas nekeicia pirkimo biido ar pirkimo raiSies (prekés, paslaugos, darbai);

4.1.3.4. keiCiasi pasirinktas pirkimo budas, iSskyrus jei naujas pirkimo buidas galimas visais
atvejais;

4.1.3.5. numatomas naujas pirkimas. Netaikoma, kai pirkimas iS$skaidomas j daugiau tokiu
paciu biidu numatomy atlikti pirkimy;

4.1.3.6. keiciasi planuojamo pirkimo suma. Netaikoma, kai vienas pirkimas iSskaidomas j
daugiau tokiu paciu biidu numatomy atlikti pirkimy ir nesikei¢ia bendra Siems pirkimams vieSyjy
pirkimy grafike numatyta 1éSy suma;

4.1.3.7. kai atsisakoma Dotacijos susitarime numatytos veiklos ar jos dalies ir atitinkamas
pirkimas nebevykdomas.

4.1.4. Rangos darby sutartis parengia vadovaudamasis Tarptautinés inzinieriy konsultanty
federacijos (FIDIC) atitinkamos sutarties sglygomis, jei toks reikalavimas numatytas Dotacijos
susitarime. Nesant tokio reikalavimo Dotacijos susitarime, darby sutarties rengimas pagal
Tarptautinés inzZinieriy konsultanty federacijos (FIDIC) sutarties salygas yra rekomenduojamas.

4.2. Pirkimy priezitira CPVA vykdo iSankstinés pirkimy priezitiros ir (arba) paskesnés pirkimy
priezitros buidais. Atvejai, kai pirkimui taikomas iSankstinés prieziiiros ir (arba) paskesnés prieziiiros
biidas, nustatomi vadovaujantis CPVA vidaus procediiry tvarka.

4.3. Apie iSankstinei pirkimy patikrai atrinktus pirkimus CPVA Paramos gavéja [Projekto
vykdytoja] informuoja rastu, kuriuo suderina Projekto vieSyjy pirkimy grafikg. ISankstiné pirkimy
priezitra yra skirta galimy pirkimo procediiry pazeidimy prevencijai ir apima:

4.3.1. iSankstinj pirkimo dokumenty jvertinima;

4.3.2. pirkimo, kurio dokumentai buvo i§ anksto jvertinti, pirkimo sutarties projekto, nustacius
laimétoja, derinimg prie§ pirkimo sutarties pasiraSymg arba pirkimo sutarties projekto, nustacius
laimétoja, kai pirkimas buvo pradétas iki projekto pirkimy plano jvertinimo ir pirkimo dokumentai
nebuvo i§ anksto jvertinti CPVA, derinimg prie§ pirkimo sutarties pasiraS§ymg. CPVA, vertindama
pirkimo sutarties projekta, kartu jvertina ir atlikty pirkimo procediry teisé¢tuma.

4.4. [8ankstinis pirkimo dokumenty jvertinimas ir pirkimo sutarties projekto derinimas
neprilygsta pirkimo i$laidy tinkamumo finansuoti jvertinimui.

4.5. Isankstiniam pirkimo dokumenty jvertinimui Paramos gavéjas [Projekto vykdytojas] turi
pateikti CPV A paskirtam projekty vadovui elektroniniu pastu pirkimo dokumenty elektroning versijg.
CPVA pirkimo dokumentus vertina jraSydama pastabas ir komentarus dokumente (angl. track
changes rezimu). Apie iSankstinés vieSyjy pirkimy patikros rezultatus CPVA Paramos gavéja
[Projekto vykdytoja] informuoja rastu ir elektroniniu laisku per 15 darbo dieny nuo pirkimo
dokumenty gavimo dienos.

4.6. Priémus sprendima dél laiméjusio pasiiilymo, prie§ pasirasant pirkimo sutartj, Paramos
gavejas [Projekto vykdytojas] CPVA rastu arba elektroniniame laiske turi pateikti:

4.6.1. rinkos konsultacijos dokumentus arba rinkos tyrimo suvesting (informacija, susijusi su
rinkos konsultacijomis ir rekomendacijos rinkos tyrimo turiniui bei pavyzdiné rinkos tyrimo
suvestinés forma skelbiama www.cpva.lt EITP programos skiltyje ,,Dokumentai*). Paramos gavéjas
[Projekto vykdytojas] privalo pateikti rinkos tyrimo suvestine visiems vykdomiems pirkimams, kuriy
verté didesné nei 10 000 Eur be PVM. Rinkos tyrimo suvestiné gali biiti neteikiama, jeigu yra
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atliekama rinkos konsultacija arba rinkos konsultacijos dokumentai (ar rinkos tyrimo suvestiné) dél
tokio paties pirkimo objekto CPVA buvo pateikti per paskutinius 6 (SeSis) ménesius, arba yra kitos
priezastys, dél kuriy susitaria Salys). Atlikus rinkos konsultacija, CPVA pateikiamas kvietimas
dalyvauti rinkos konsultacijoje su visais priedais, tiekéjy pateikti klausimai, pasitilymai, atsakymai,
susitikimo protokolai ir pan. Rinkos konsultacijoje rekomenduojama sudaryti galimybe tickéjams
pateikti nuomone dél Siy klausimy:

4.6.1.1. pirkimo objekto techniniy charakteristiky, butiny pirkimu siekiamam rezultatui
pasiekti, nustatymo;

4.6.1.2. d¢l pirkimo objekto (ne)skaidymo tikslingumo bei pagristumo;

4.6.1.3. dirbtinai konkurencijos neribojanciy, proporcingy ir su pirkimo objektu susijusiy
kvalifikacijos reikalavimy nustatymo;

4.6.1.4. perkanciosios organizacijos poreikius geriausiai atspindinciy, su pirkimo objektu
susijusiy ir konkurencijg uztikrinanciy vertinimo kriterijy nustatymo;

4.6.1.5. rinkos tendencijas bei perkanciosios organizacijos poreikius atitinkanciy kainodaros
taisykliy nustatymo;

4.6.1.6. nediskriminuojanciy, aiskiy ir tiksliy pirkimo sutarties nuostaty nustatymo.

4.6.2. Centringje vieSyjy pirkimy informacinéje sistemoje (toliau - CVP 1S) skiltyje ,,Vidiniai
dokumentai“ jkelta dokumentg (-us), kuriame (-iuose) uzfiksuota kaina arba sgnaudos, kurios bus
naudojamos vertinant, ar pasitilyme nurodyta kaina ar sgnaudos néra per didelés, nepriimtinos
Paramos gavéjui [Projekto vykdytojui]. Sio punkto nuostatos netaikomos, jeigu informacija apie
kaing ar sanaudas pirkimo vykdytojas pateikia vieSai skelbiamuose pirkimo dokumentuose.

4.6.3. uzpildyta pirkimo sutarties su laiméjusiu tiekéju projekta;

4.6.4. galutinius paskelbtus (tiekéjams pateiktus) pirkimo dokumentus ir skelbimg apie pirkima
/ kvietimg teikti pasiiilymus (pirkimo dokumentai ir skelbimas apie pirkimg neteikiami, jei jie yra
paskelbti CVP IS;

4.6.5. pirkimo dokumenty paaiskinimus ir patikslinimus, jei tokiy buvo (pirkimo dokumenty
paaiskinimai ir patikslinimai neteikiami, jei jie yra paskelbti CVP IS);

4.6.6. laim¢jusio tiekéjo pasililyma (preliminariyjy sutariy atveju — visy laimétojy
pasiiilymus);

4.6.7. atmesty tiekéjy pasitlymus, kuriy kainos buvo mazesnés nei laiméjusio pasitilymo (kai
pasiiilymai buvo vertinami pagal kainos ar sagnaudy kriterijy) ir visy atmesty tiekéjy pasiilymus (kai
pasiiilymai buvo vertinami pagal kainos ar sgnaudy ir kokybés santykj), jei tokiy buvo;

4.6.8. susirasinéjimag su 4.6.6 ir 4.6.7 papunkciuose nurodytais tiekéjais, jei toks buvo;

4.6.9. pirkimo komisijos posédziy protokolus ar tiekéjy apklausos pazymas, taip pat deryby
protokolus, jei buvo vykdomos derybos;

4.6.10. VPT arba kitos kontroliuojancios institucijos (pvz., Valstybés kontrolés, kitos finansing
paramg administruojancios institucijos) iSvada dé¢l pirkimo procediiry, jei tokia buvo;

4.6.11. tiekeéjy skundus/pretenzijas, jei tokiy buvo, ir atsakymus i juos;

4.6.12. teismo nutartis/sprendimus ar ieSkinius teismui, jei tokiy buvo;

4.6.13. jei vykdytas pirkimas susij¢s su nacionaliniu saugumu ir pirkimo dokumentuose buvo
keliami reikalavimai, numatyti Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 37 straipsnio 2 dalyje
bei 47 straipsnio 6 dalyje ir Lietuvos Respublikos pirkimy, atlickamy vandentvarkos, energetikos,
transporto ar pasto paslaugy srities perkanciyjy subjekty istatymo 50 straipsnio 2 dalyje bei 59
straipsnio 1 dalyje, pateikiamas Lietuvos Respublikos Vyriausybés sprendimas dél sandorio
(ne)atitikimo nacionalinio saugumo interesams arba kompetentingy institucijy informacija, kurios
pagrindu perkancioji organizacija (perkantysis subjektas) priémé sprendimg (-us) dél pirkimo objekto
grésmés nacionaliniam saugumui bei tiekéjo (-y), jo pasitelkiamo (-y) subtiekéjo (-y) interesy,
galin¢iy kelti grésmg¢ nacionaliniam saugumui,

4.6.14. Lietuvos Respublikos krasto apsaugos ministerijos pateiktos rekomendacijos dél
sutarties vykdymo metu galin¢iy kilti technologiniy riziky, susijusiy su ypatingos svarbos
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informacine infrastruktiira, ir Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 37 straipsnio 2 dalyje
bei 47 straipsnio 6 dalyje ir Lietuvos Respublikos pirkimy, atlickamy vandentvarkos, energetikos,
transporto ar pasSto paslaugy srities perkanciyjy subjekty jstatymo 50 straipsnio 2 dalyje bei 59
straipsnio 1 dalyje, nurodyty reikalavimy, susijusiy su nacionaliniu saugumu, nustatymo pirkimo
dokumentuose tikslingumo (teikiama, jei pirkimo objektas galimai susijes su ypatingos svarbos
informacine infrastruktiira);

4.6.15. esant poreikiui, CPVA gal papraSyti Paramos gavéjo [Projekto vykdytojo] pateikti ir
kitus su pirkimu susijusius dokumentus.

4.7. Jei projekta administruojan¢iam CPVA darbuotojui yra suteiktas prisijungimas prie
elektroninémis priemonémis per CVP IS vykdomo pirkimo, dokumentai, kurie yra elektroninio
pirkimo informacijoje CVP IS, CPVA gali buti neteikiami.

4.8. Pirkimo sutarties projekta kartu su kitais nurodytais dokumentais CPVA jvertina vidaus
procediirose nustatyta tvarka ir per 15 darbo dieny nuo dokumenty gavimo CPVA dienos apie
vertinimo rezultatus rastu informuoja Paramos gavéja [Projekto vykdytoja].

4.9. PasiraSytos pirkimo sutarties kopija kartu su sutarties jvykdymo uztikrinimo kopija (jei to
reikalaujama pagal pirkimo sutartj), taip pat pirkimo sutarties pakeitimy, jei tokiy buvo, kopijos
CPVA teikiamos ne véliau kaip kartu su ataskaita [telekomunikacijy projekty atveju] ar mokéjimo
prasymu [transporto projekty atveju], [kurioje/kuriame] deklaruojamos §io pirkimo islaidos. Jei
pirkimo sutarties vykdymo metu buvo pratestas pirkimo sutarties terminas, CPV A taip pat turi biti
pateiktas sutarties jvykdymo uztikrinimo pratesimas (jei to reikalaujama pagal pirkimo sutartj).

4.10. Paskesnés pirkimy prieziiros metu vykdomas jvykusio pirkimo, kurio islaidos
deklaruojamos ataskaitoje ar mokéjimo prasyme, tinkamumo (pirkimo procediiros ir (ar) pirkimo
sutarties vykdymo) jvertinimas projekto islaidy tinkamumo finansuoti atzvilgiu.

4.11. Apie paskesnei pirkimy patikrai atrinktus pirkimus CPVA Paramos gaveéja [Projekto
vykdytoja] informuoja rastu, kuriuo suderina Projekto vieSyjy pirkimy grafikg. Dokumentai, kuriuos
Paramos gavéjas [Projekto vykdytojas] turi pateikti CPVA pirkimo paskesnei priezitirai atlikti,
nurodyti Sutarties 4.6 (netaikomas 4.6.3. papunktyje numatytas dokumentas) ir 4.9 papunkciuose. Jei
pirkimas buvo vykdytas per vieSaja jstaigg CPO LT, Paramos gavéjas [Projekto vykdytojas] turi
pateikti tik preliminariosios sutarties pagrindu sudaryta pirkimo sutartj, pagal kurig deklaruojamos
ataskaitoje nurodytos islaidos, bei su pirkimo sutartimi susijusius Sutarties 4.6.10 - 4.6.14
papunkciuose nurodytus dokumentus.

4.12. CPVA atstovai turi teise stebétojy teisémis dalyvauti Paramos gavéjo [Projekto
vykdytojo] vieSyjy pirkimy komisijos posédziuose.

4.13. Jeigu laimégjusio pasitilymo iSrinkimui buvo naudojamas gyvavimo ciklo sgnaudy
metodas ar kitas kriterijus, kurio jgyvendinimg galima uztikrinti tik po Projekto pabaigos (iSmokéjus
visas Projekto I¢Sas, pvz., garantinio termino laikotarpis, objekto eksploatacines i§laidos), CPVA turi
teiss po Projekto jgyvendinimo pabaigos, laimétojo pasiilyme numatytu tokio Kkriterijaus
igyvendinimo laikotarpu, atlikti patikras dél tinkamo $io kriterijaus vykdymo uztikrinimo.

4.14. Netinkamas 4.13 p. jgyvendinimas bus laikomas finansinés paramos 1éSy panaudojimo
pazeidimu, kaip tai numatytg Taisykliy 75 p.

4.15. Isigyjant statiniy, kuriy statybos verté vir§ija 3 mln. eury be PVM, statybos projektavimo
paslaugas ir/arba rangos darbus, rekomenduojama pirkimo dokumentuose reikalauti, kad teikéjas
(rangovas) naudoty BIM (statinio informacinis modeliavimas) technologija.

4.16. Pirkimo dokumentuose, pagal kuriuos pasitilymai vertinami pagal kainos ar sgnaudy ir
kokybés santykij, rekomenduojama kaip vieng i§ ekonominio naudingumo vertinimo kriterijy (uz kurj
skiriami papildomi balai) numatyti elektroninio statybos darby Zurnalo naudojimg..

5. [TELEKOMUNIKACIJU PROJEKTAMS| ATSISKAITYMAS UZ PROJEKTO
IGYVENDINIMO EIGA IR PROJEKTO ISLAIDU APMOKEJIMAS. INEA TEIKIAMU
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PRASYMU IR ATASKAITU DERINIMAS SU CPVA

5.1. Paramos gavéjas [Projekto vykdytojas] Projekto jgyvendinimo metu privalo uZztikrinti
tinkamg Projekto buhalterinés apskaitos atskyrimg bendroje istaigos buhalterinéje apskaitoje. Su
Projektu susij¢ buhalterinés apskaitos jrasai turi biti lengvai atskiriami nuo kity vykdomy projekty
tkiniy operacijy, nepazeidziant buhalterinés apskaitos tvarkyma reglamentuojanciy teisés akty
reikalavimy. Projekto Gikiniy operacijy apskaitai tvarkyti rekomenduojama naudoti atskiras sgskaity
plano saskaitas.

5.2. Visos Paramos gavéjo [Projekto vykdytojo] islaidos, susijusios su Projekto jgyvendinimu,
turi biiti patvirtintos apskaitos dokumentais, turinCiais visus Lietuvos Respublikos buhalterinés
apskaitos jstatyme ir kituose susijusiuose Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatytus apskaitos
dokumenty rekvizitus, ar lygiavertés jrodomosios vertés dokumentais. Paramos gavéjas [Projekto
vykdytojas] privalo uztikrinti $iy dokumenty atsekamuma.

5.3. Visos Projekto tinkamos finansuoti iSlaidos turi biiti patirtos iki Dotacijos susitarime
nustatyto termino pabaigos ir apmokétos iKi praSymo atlikti galutinj mokéjimg pateikimo CPVA
dienos.

5.4. Paramos gavéjas [Projekto vykdytojas] jsipareigoja pasibaigus kiekvienam kalendoriniam
ketviré¢iui ne véliau kaip per 10 darbo dieny pateikti CPV A nustatytos formos ataskaitg apie projekto
jgyvendinimo eigg kartu su veiklos jgyvendinimo paZanga pagrindZianciais dokumentais, iSlaidy
patyrimg ir apmokéjimg pagrindzianéiais dokumentais ir kt. Teikiamuose dokumentuose turi bti
aiSkus priskyrimas veikloms ir biudzeto kategorijoms, duomenys turi bati teisingi, aiSkas, atsekami,
palyginami bei pakankami iSlaidoms pagrjsti. Paramos gavéjas [Projekto vykdytojas] yra atsakingas
uz tinkamy ir netinkamy EITP léSomis finansuoti i$laidy atskyrimg ir turi uztikrinti, kad j CPVA
teikiamas ataskaitas buty jtrauktos tik tinkamos EITP 1éSomis finansuoti i§laidos.

5.5. Paramos gavéjas [Projekto vykdytojas] jsipareigoja ne véliau kaip per 10 darbo dieny nuo
Dotacijos susitarime nustatyto tarpinio ar galutinio ataskaitinio laikotarpio pabaigos teikti CPVA
vertinimui Dotacijos susitarime nustatytos formos ataskaitas su visais reikalingais priedais. Kai
CPVA teikiami Sie dokumentai, paskutinio kalendorinio ketvir¢io ataskaita uz projekto jgyvendinimo
eiga, numatyta 5.4. papunktyje, CPVA papildomai neteikiama, bet Paramos gavéjas [Projekto
vykdytojas] turi pateikti paskutinio kalendorinio Kketvir¢io veiklos jgyvendinimo paZzangg
pagrindzian¢ius dokumentus, iSlaidy patyrimg ir apmokéjimg pagrindzian¢ius dokumentus.

5.6. CPVA, patikrinusi 5.4 papunktyje numatytus dokumentus ir 5.5. papunktyje numatyty
dokumenty projektus ir nustaciusi, kad jie parengti tinkamai, pritaria jiems ir apie tai informuoja
Paramos gavéjg [Projekto vykdytoja]. Nustaciusi dokumenty trikumus, teikia pastabas Paramos
gavéjui [Projekto vykdytojui], nurodydama terming dokumentams patikslinti ir teikti pakartotiniam
tikrinimui.

5.7. Atsizvelgus | Dotacijos susitarime nustatytas atsiskaitymo ir apmokéjimo salygas, kai
atitinkamos projekto 1¢Sos yra pervedamos  Lietuvos Respublikos valstybés izdo INEA projektams
atidarytg ar paskirta saskaita, CPVA:!

5.7.1. [jeigu Dotacijos susitarime numatytas avanso mokéjimas] per 2 darbo dienas nuo
informacijos i§ Lietuvos Respublikos valstybés izdo apie INEA arba Projekto koordinatoriaus
pervesta projekto avansa gavimo dienos arba projekto jgyvendinimo sutarties pasira§ymo, arba nuo
3.4.1. papunktyje nurodytos Finansinio identifikavimo formos pateikimo CPVA, priklausomai nuo
to, kuris i§ Siame punkte paminéty jvykiy jvyksta véliau, parengia ir pateikia Nacionaliniam bendryjy
funkcijy centrui informacijg dél avanso pervedimo j Paramos gavéjo [Projekto vykdytojo] saskaita;

5.7.2. [jeigu Dotacijos susitarime numatytas tarpinis atsiskaitymo uz veiklas terminas ir tarpinis
mokeéjimas] per 2 darbo dienas nuo informacijos i§ Lietuvos Respublikos valstybés izdo apie INEA
arba Projekto koordinatoriaus pervesta projekto tarpinj mokéjima gavimo dienos iIr iSmokétinos
sumos pagristumo jvertinimo, parengia ir pateikia Nacionaliniam bendryjy funkcijy centrui
informacijg dél tarpinio mokéjimo j Paramos gavéjo [Projekto vykdytojo] saskaita;

5.7.3. CPVA patvirtinus Paramos gavéjo [Projekto vykdytojo] INEA teikiamo praSymo atlikti
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galutinj mokéjimg kartu su visais pagal Dotacijos susitarimg privalomais dokumentais (priedais)
projekta per 2 darbo dienas pateikia Nacionaliniam bendryjy funkcijy centrui iSvadg dél islaidy
tinkamumo finansuoti dél projekto 1ésy likucio pervedimo j Paramos gavéjo [Projekto vykdytojo]
sgskaitg.

5.8. Projekto 1ésos Paramos gavéjui [Projekto vykdytojui] mokamos pagal tiksly Dotacijos
susitarime nustatytg procentinj EITP [ir (arba) bendrojo finansavimo ir (arba) nuosavy lésy santykj].
EITP ir bendrojo finansavimo 1é8y iSmokéjimas Paramos gavéjui [Projekto vykdytojui] i$ Lietuvos
Respublikos valstybés izdo saskaitos vykdomas pagal Taisyklése numatyta tvarka.

5.9. Paramos gavéjas [Projekto vykdytojas] jsipareigoja:

5.9.1. EITP ir bendrojo finansavimo 1&é$as naudoti pagal Dotacijos susitarimo Il priede pateikta
veiklos biudzeto samatg tik Dotacijos susitarime numatytoms veikloms ir pagal Dotacijos susitarimg
tinkamoms i§laidoms apmokéti bei administruoti Dotacijos susitarime nustatyta tvarka;

5.9.2. savo léSomis apmokéti Projekto tinkamas finansuoti iSlaidas, kurios pagal Dotacijos
susitarimo nuostatas néra apmokamos EITP ir bendrojo finansavimo IéSomis, ir visas tinkamumo
finansuoti reikalavimy neatitinkancias Projekto iSlaidas;

5.9.3. uztikrinti, kad Projekto iSlaidoms apmokéti biity tiksliai laikomasi Dotacijos susitarime
nustatyto procentinio EITP ir bendrojo finansavimo ir nuosavy lésy santykio;

5.9.4. gautg avansg naudoti tik projekto jgyvendinimo tikslais ir tik projekto iSlaidoms
apmokéti. CPVA nustaius, kad avansas naudojamas netinkamai, CPVA turi teis¢ pareikalauti
grazinti sumokeétg avansg } CPV A nurodytg saskaita;

5.9.5. nedelsiant po to, kai Paramos gavéjas [Projekto vykdytojas] suzino apie galimus ir (ar)
jvykusius nukrypimus nuo Dotacijos susitarime nustatyto Paramos gavéjui [Projekto vykdytojui]
priskiriamo biudZeto bendro dydzio, apie juos elektroniniu lai§ku ar rastu informuoti CPVA, jskaitant
ir tuos atvejus, kai dél tokio biudzeto pakeitimo nereikalingas Dotacijos susitarimo keitimas;

5.9.6. uztikrinti, kad praSyme INEA atlikti tarpinj arba galutinj mokéjima pateikta informacija
bty teisinga, deklaruojamos iSlaidos faktiSkai patirtos ir tinkamos finansuoti EITP 1éSomis bei
pagristos pridedamais dokumentais (kai taikoma);

5.9.7. patikrinti kiekvieng rangovo, paslaugy teikéjo ar prekiy tiekéjo pateikta saskaita, jos
atitikt] rangos, paslaugy teikimo ar prekiy tiekimo sutarties sglygoms, patikrinti ir priimti atliktus
darbus, suteiktas paslaugas ar patiektas prekes (iSskyrus iSankstinio apmokéjimo saskaitg);

5.9.8. kartu su ataskaita apie projekto jgyvendinimo eigg teikti iSlaidy pagrindimo ir i$laidy
apmokéjimo jrodymo dokumentus, iSskyrus atvejus, kai CPVA Paramos gavéjui [Projekto
vykdytojui] nustato iSlaidy deklaravimo supaprastinimus, pvz., Paramos gavéjui [Projekto
vykdytojui] teikiant patirty ir apmokéty iSlaidy suvestines pazymas, ir kai apie tokius galimus
supaprastinto i$laidy deklaravimo bidus CPVA informuoja Paramos gavéja [Projekto vykdytoja];

5.9.9. uztikrinti, kad patirtos iSlaidos nebiity apmokétos daugiau nei vieng karta, o esant
tokioms situacijoms, nedelsiant informuoti CPV A bei grazinti nepagristai iSmokéty €Sy dalj;

5.9.10. jei CPVA, patikrinusi prasyma atlikti galutinj mokéjimg kartu su galutine finansine
ataskaita bei su galutine projekto techninio jgyvendinimo ataskaita, nustato, kad Paramos gavéjui
[Projekto vykdytojui] i$ Lietuvos Respublikos valstybés izdo iSmokéta didesné EITP ir (arba)
bendrojo finansavimo 1ésy suma nei yra pripazinta tinkamy finansuoti i$laidy, CPVA pareikalavus
grazinti pervir$i | CPVA nurodyta saskaita;

5.9.11. jei, INEA patvirtinus praSyma atlikti galutinj mokéjima (iSmoketi likutj) kartu su
galutine finansine ataskaita su priedais, CPVA nustato, kad INEA patvirtinta projekto EITP ir (arba)
bendrojo finansavimo 1éSomis tinkamy finansuoti islaidy suma ir (arba) j Lietuvos Respublikos
valstybeés izdg INEA pervesta projekto avanso (jei taikoma), tarpiniy mokeéjimy (jei taikoma) ir
galutinio mokéjimo bendra EITP 1éSy suma yra mazesné nei Paramos gavéjui [Projekto vykdytojui] is
Lietuvos Respublikos valstybés izdo iSmokéta EITP ir (arba) pagal procentinj Projekto islaidy
finansavimo Saltiniy santykj apskaiCiuota procentiné¢ bendrojo finansavimo 1éSy suma, CPVA
pareikalavus grazinti pervir§j i CPV A nurodyta saskaita;
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5.9.12. istaisyti teikiamy ataskaity trokumus, patikslinti, paaiskinti ar papildyti pateikta
informacija, pateikti papildomus dokumentus per CPVA nustatyta protingg terming. CPVA
nustatytas terminas gali bati pratestas Saliy sutarimu. Jei Paramos gavéjas [Projekto vykdytojas]
nepateikia praSomos informacijos, iSlaidas pagrindzian¢iy ir i§laidy apmokéjimo jrodymo dokumenty
per nustatyta terming, CPV A turi teis¢ atmesti ataskaitg arba sustabdyti jos tikrinima;

5.9.13. CPVA paprasius, per jos nustatyta terming teikti informacija, susijusig su EITP ir (arba)
bendrojo finansavimo lésy planuojamu patyrimu ir deklaravimu, kitg informacija, reikalingg tinkamai
suplanuoti EITP ir (arba) bendrojo finansavimo 1ésy poreikj;

5.9.14. jei Paramos gaveéjas [Projekto vykdytojas] yra biudzetiné jstaiga, projekto léSoms
atidarytoje saskaitoje sukauptas paliikanas administruoti Lietuvos Respublikos valstybés biudzeto ir
savivaldybiy biudzety sudarymo ir vykdymo taisykliy, patvirtinty Lietuvos Respublikos Vyriausybés
2001 m. geguzés 14 d. nutarimu Nr. 543 ,Dé¢l Lietuvos Respublikos valstybés biudzeto ir
savivaldybiy biudzety sudarymo ir vykdymo taisykliy patvirtinimo®, nustatyta tvarka;

5.9.15. vykdyti kitas Paramos gavéjo [Projekto vykdytojo] funkcijas, susijusias su EITP ir
bendrojo finansavimo panaudojimu.

5.10. CPVA jsipareigoja:

5.10.1. patikrinti gauty ataskaitg apie projekto jgyvendinimo eigg iSlaidy tinkamumg bendrai
finansuoti EITP ir bendrojo finansavimo ir (arba) nuosavo indélio 1éSomis, vadovaujantis susijusiy
ES ir Lietuvos Respublikos teisés akty, Dotacijos susitarimo ir Sutarties nuostatomis ne véliau kaip
per 20 darbo dieny nuo tinkamos ataskaitos apie projekto jgyvendinimo eigg gavimo dienos.
Ataskaitos apie projekto jgyvendinimo eigg tikrinimo terminas gali biiti stabdomas arba pratestas,
apie tai informuojant Paramos gavéja [Projekto vykdytoja], jeigu:

5.10.1.1. uzfiksuojamas jtarimas dél pazeidimo ir priimamas sprendimas dél ataskaitos apie
projekto jgyvendinimo eigg tikrinimo stabdymo iki sprendimo dél pazeidimo priémimo;

5.10.1.2. patikros vietoje metu uzfiksuojami neatitikimai ir priimamas sprendimas dél
ataskaitos apie projekto jgyvendinimo eigg tikrinimo stabdymo iki bus istaisyti neatitikimai;

5.10.1.3. atliekamas Dotacijos susitarimo ir (arba) projekto jgyvendinimo sutarties keitimas,
kuris turi tiesioging jtakg dél j ataskaitg apie projekto jgyvendinimo eigg jtrauktoms iSlaidoms, iki bus
atlikti keitimai;

5.10.1.4. kitais pagrijstais atvejais.

5.10.2. paprasyti Paramos gavéjo [Projekto vykdytojas] iStaisyti pateikty ataskaity trikumus,
patikslinti, paaiSkinti ar papildyti pateikta informacija, pateikti papildomus dokumentus per protinga
terming, bet ne ilgesnj kaip 5 darbo dienos;

5.10.3. bendradarbiauti su Paramos gavéju [Projekto vykdytoju] Sios Sutarties vykdymo tikslu;

5.10.4. vykdyti kitas administruojanciosios institucijos funkcijas, susijusias su EITP ir bendrojo
finansavimo 1&8y pripazinimu tinkamomis finansuoti ir iSmokéjimu, teisés akty nustatyta tvarka.

5. [TRANSPORTO PROJEKTAMS] ATSISKAITYMAS UZ PROJEKTO
IGYVENDINIMO EIGA IR PROJEKTO ISLAIDU APMOKEJIMAS. INEA TEIKIAMU
PRASYMU IR ATASKAITU DERINIMAS SU CPVA

5.1. Paramos gavéjas [Projekto vykdytojas] Projekto jgyvendinimo metu privalo uztikrinti
tinkamg Projekto buhalterinés apskaitos atskyrimg bendroje jstaigos buhalterinéje apskaitoje. Su
Projektu susij¢ buhalterinés apskaitos jrasai turi biiti lengvai atskiriami nuo kity vykdomy projekty
tikiniy operacijy, nepazeidziant buhalterinés apskaitos tvarkyma reglamentuojanciy teisés akty
reikalavimy. Projekto tikiniy operacijy apskaitai tvarkyti rekomenduojama naudoti atskiras saskaity
plano saskaitas.

5.2. Visos Paramos gavéjo [Projekto vykdytojo] islaidos, susijusios su Projekto jgyvendinimu,
turi biiti patvirtintos apskaitos dokumentais, turinCiais visus Lietuvos Respublikos buhalterinés
apskaitos jstatyme ir kituose susijusiuose Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatytus apskaitos
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dokumenty rekvizitus, ar lygiavertés jrodomosios vertés dokumentais. Paramos gavéjas [Projekto
vykdytojas] privalo uztikrinti $iy dokumenty atsekamuma.

5.3. Visos Projekto tinkamos finansuoti iSlaidos turi biiti patirtos iki Dotacijos susitarime
nustatyto termino pabaigos ir apmokétos iki galutinio mokéjimo praSymo pateikimo CPVA dienos,
iSskyrus atvejus, kai galutiniame mokéjimo prasyme islaidos deklaruojamos saskaity apmokéjimo
biidu. Paramos gavéjo [Projekto vykdytojo] tinkamos iSlaidos, patirtos nuo Dotacijos susitarime
nurodytos Projekto veiklos vykdymo pradzios iki Sutarties sudarymo dienos, apmokamos islaidy
kompensavimo budu.

5.4. Projekto iSlaidos Paramos gavéjui [Projekto vykdytojui] gali bati apmokamos:

5.4.1. taikant iSlaidy kompensavimo buda, kai Paramos gavéjas [Projekto vykdytojas]
deklaruoja patirtas ir apmokétas islaidas;

5.4.2. taikant sgskaity apmokéjimo btida, kai Paramos gavéjas [Projekto vykdytojas] deklaruoja
patirtas, bet dar neapmokétas iSlaidas. Taikant sgskaity apmokéjimo biidg, iSlaidoms pagristi su
mokéjimo praSymu neteikiami iSlaidy apmokéjimo jrodymo dokumentai, o Paramos gavejas
[Projekto vykdytojas] privalo ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo EITP ir bendrojo finansavimo
(kai taikoma) 1ésy gavimo | Projekto saskaita dienos pervesti gautas EITP 1ésas kartu su bendrojo
finansavimo ir (arba) nuosavomis lésomis (jei jos nebuvo pervestos anksCiau) rangovui, paslaugy
teikéjui arba prekiy tiekéjui ir pateikti CPVA visy iSlaidy apmokéjimo jrodymo dokumentus;

5.4.3. Paramos gavéjui [Projekto vykdytojui] pateikus praSymg ir pagrindus poreikj, 0 CPVA
jvertinus poreikio pagrindimg ir galimybes, atsizvelgus j i§ INEA arba Projekto koordinatoriaus gauty
1éSy sumg ir (arba) suplanuoty bei likusiy nepanaudoty einamyjy mety EITP ir bendrojo finansavimo
asignavimy sumas, gali biiti iSmokamas avansas. Paramos gavéjui [Projekto vykdytojui] islaidy
kompensavimo biidu deklaravus iSlaidas, kuriy patyrimui buvo iSmokétas avansas, avansas yra
uzskaitomas. Jei Paramos gavéjui [Projekto vykdytojui] iSmokamas avansas, Paramos gavéjas
[Projekto vykdytojas] privalo deklaruoti patirtas iSlaidas, pateikdamas mokéjimo praSymg ne véliau
kaip per 90 dieny nuo avanso gavimo dienos. Jeigu per 90 dieny nuo avanso gavimo dienos Paramos
gavejas [Projekto vykdytojas] nepatiria i$laidy ir nepateikia mokéjimo praSymo, CPVA pareikalavus,
Paramos gavéjas [Projekto vykdytojas] privalo per 5 darbo dienas grazinti gautg avansa.

5.5. Projekto iSlaidoms apmokéti Paramos gavéjas [Projekto vykdytojas] rengia mokéjimo
prasyma pagal CPV A patvirtintg ir www.cpva.lt paskelbtg forma, ir teikia jj CPVA kartu su Projekto
veikly jgyvendinimg ir iSlaidy patyrimg bei apmokéjima (kai taikoma) pagrindzianc¢iais dokumentais.

5.6. Paramos gavéjas [Projekto vykdytojas] yra atsakingas uz tinkamy ir netinkamy finansuoti
iSlaidy atskyrimg. CPVA paprasius, projekto vykdytojas turi pateikti informacijg apie tinkamy ir
netinkamy finansuoti i§laidy atskyrima, jei tokios informacijos CPVA negali gauti i§ kity projekto
vykdytojo pateikty dokumenty.

5.7. Paramos gavéjo [Projekto vykdytojo] teikiamus mokéjimo prasymus, islaidy pagrindimo ir
i8laidy apmokeéjimo jrodymo dokumentus tikrina ir tinkamas finansuoti i§laidas patvirtina CPVA.

5.8. Projekto 1éSos Paramos gavéjui [Projekto vykdytojui] mokamos pagal tiksly Dotacijos
susitarime nustatytg procentinj EITP ir [(arba) bendrojo finansavimo ir (arba) nuosavy &Sy santykj].
EITP ir bendrojo finansavimo 1éSy iSmokejimas projekto vykdytojui i§ Lietuvos Respublikos
valstybes izdo saskaitos vykdomas pagal Taisyklése numatyta tvarka;

5.9. Paramos gavéjas [Projekto vykdytojas] jsipareigoja:

5.9.1. EITP ir (arba) bendrojo finansavimo 1é$as naudoti pagal Dotacijos susitarimo Il priede
pateiktg veiklos biudzeto samatg tik Dotacijos susitarime numatytoms veikloms ir pagal Dotacijos
susitarimg tinkamoms i§laidoms apmokéti bei administruoti Dotacijos susitarime nustatyta tvarka;

5.9.2. savo léSomis apmokéti Projekto tinkamas finansuoti iSlaidas, kurios pagal Dotacijos
susitarimo nuostatas néra apmokamos EITP ir (arba) bendrojo finanasavimo IéSomis, ir visas
tinkamumo finansuoti reikalavimy neatitinkancias Projekto islaidas;

5.9.3. uztikrinti, kad Projekto iSlaidoms apmokéti biity tiksliai laikomasi Dotacijos susitarime
nustatyto procentinio EITP ir (arba) bendrojo finansavimo ir (arba) nuosavy &Sy santykio;
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5.9.4. gautg avansg naudoti tik Projekto jgyvendinimo tikslais ir tik Projekto iSlaidoms
apmokeéti. CPVA nustaCius, kad avansas naudojamas netinkamai, CPVA turi teis¢ pareikalauti
grazinti sumokeétg avansg | CPVA nurodyta saskaita;

5.9.5. nedelsiant po to, kai Paramos gavéjas [Projekto vykdytojas] suzino apie galimus ir (ar)
jvykusius nukrypimus nuo Dotacijos susitarime nustatyto Paramos gavéjui [Projekto vykdytojui]
priskiriamo biudzeto bendro dydzio, apie juos elektroniniu laisku ar rastu informuoti CPV A, jskaitant
ir tuos atvejus, kai dél tokio biudzeto pakeitimo nereikalingas Dotacijos susitarimo keitimas;

5.9.6. patikrinti kiekvieng rangovo, paslaugy teikéjo ar prekiy tiekéjo pateikta saskaita, jos
atitiktj rangos, paslaugy teikimo ar prekiy tiekimo sutarties salygoms, patikrinti ir priimti atliktus
darbus, suteiktas paslaugas ar patiektas prekes (iSskyrus iSankstinio apmokéjimo saskaitg);

5.9.7. kartu su mokejimo prasymais pateikti i§laidy pagrindimo ir i§laidy apmokejimo jrodymo
dokumentus (iSskyrus 5.4.2 papunktyje nustatytus atvejus arba atvejus, kai CPVA Paramos gavéjui
[Projekto vykdytojui] nustato iSlaidy deklaravimo supaprastinimus, pvz., Paramos gavéjui [Projekto
vykdytojui] teikiant patirty ir apmokéty iSlaidy suvestines pazymas, ir kai apie tokius galimus
supaprastinto iSlaidy deklaravimo biidus CPVA informuoja Paramos gavéja [Projekto vykdytoja]).
Kartu su mokéjimo pra§ymu Paramos gavéjas [Projekto vykdytojas] turi parengti ir pateikti CPVA
duomenis bei dokumentus, reikalingus vertinant Projekto veikly jgyvendinimo apimtj, patirtas
i8laidas ir pasiektus rodiklius. Teikiamuose dokumentuose turi biiti aiSkus priskyrimas Projekto
veikloms ir biudZeto kategorijoms, duomenys turi biti teisingi, aiSkis, atsekami, palyginami bei
pakankami i§laidoms pagrjsti;

5.9.8. mokéjimo prasymus CPVA teikti ne reciau kaip kas 3 ménesius. Jei mokéjimo praSymas
yra teikiamas dazniau nei 1 karta per 3 meénesius, jame deklaruojamy iSlaidy suma negali biiti
mazesné nei 10.000 eury;

5.9.9. uztikrinti, kad patirtos iSlaidos nebiity apmokétos daugiau nei vieng kartg, o esant
tokioms situacijoms, nedelsiant informuoti CPVA bei grazinti nepagrjstai iSmokéty EITP ir (arba)
bendrojo finansavimo 1ésy dalj;

5.9.10. isStaisyti mokéjimo praSymo trikumus, patikslinti, paaiSkinti ar papildyti pateikta
informacijg, pateikti papildomus dokumentus per CPVA nustatyta terming. CPVA nustatytas
terminas gali biti pratestas Saliy sutarimu. Jei Paramos gavéjas [Projekto vykdytojas] nepateikia
praSomos informacijos, iSlaidas pagrindzianc¢iy ir iSlaidy apmokéjimo jrodymo dokumenty per
nustatytg terming, CPVA turi teis¢ atmesti mokéjimo praSymga arba sustabdyti jo tikrinima;

5.9.11. CPVA paprasius, per jos nustatyta terming teikti informacija, Susijusig su EITP ir (arba)
bendrojo finansavimo 1éSy planuojamu patyrimu ir deklaravimu, kitg informacija, reikalingg tinkamai
suplanuoti EITP ir (arba) bendrojo finansavimo 1&8y poreikj;

5.9.12. ne veliau kaip per 30 dieny nuo Dotacijos susitarime numatyto Projekto jgyvendinimo
termino pabaigos (pagristais atvejais ir esant Saliy susitarimui — ne véliau kaip 3 mén. iki galutinés
ataskaitos pateikimo), pateikti CPVA galutinj mokéjimo praSyma;

5.9.13. jeit CPVA, patikrinusi galutinj mokéjimo praSyma, nustato, kad Paramos gavéjui
[Projekto vykdytojui] i§ Lietuvos Respublikos valstybés izdo iSmokéta didesn¢ EITP ir (arba)
bendrojo finansavimo 1€§y suma nei yra pripaZinta tinkamy finansuoti i§laidy, CPVA pareikalavus
grazinti pervir$i ] CPVA nurodyta saskaita;
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5.9.14. jei, INEA patvirtinus prasyma atlikti galutinj mokéjima (iSmokéti likutj) kartu su
galutine finansine ataskaita su priedais, CPVA nustato, kad INEA patvirtinta projekto EITP ir (arba)
bendrojo finansavimo 1éSomis tinkamy finansuoti i§laidy suma ir (arba) j Lietuvos Respublikos
valstybés izdg INEA arba Projekto koordinatoriaus pervesta projekto avanso (jei taikoma), tarpiniy
mokejimy (jei taikoma) ir galutinio mokéjimo bendra EITP 1éSy suma yra mazesné nei Paramos
gavéjui [Projekto vykdytojui] i§ Lietuvos Respublikos valstybés izdo iSmokéta EITP ir (arba) pagal
procentinj Projekto iSlaidy finansavimo Saltiniy santykj apskaiiuota procentiné bendrojo
finansavimo 1éSy suma, CPVA pareikalavus grazinti pervir§j | CPV A nurodyta saskaita;

5.9.15. jei Paramos gavéjas [Projekto vykdytojas] yra biudzetiné jstaiga, projekto léSoms
atidarytoje Projekto saskaitoje sukauptas paliikanas administruoti Lietuvos Respublikos valstybés
biudzeto ir savivaldybiy biudZety sudarymo ir vykdymo taisykliy, patvirtinty Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 2001 m. geguzés 14 d. nutarimu Nr. 543 , D¢l Lietuvos Respublikos valstybés biudZeto
ir savivaldybiy biudZety sudarymo ir vykdymo taisykliy patvirtinimo*, nustatyta tvarka;

5.9.16. vykdyti kitas Paramos gavéjo [Projekto vykdytojo] funkcijas, susijusias su EITP ir
bendrojo finansavimo 1ésy panaudojimu.

5.10. CPVA jsipareigoja:

5.10.1. patikrinti gauto mokéjimo prasymo islaidy tinkamuma bendrai finansuoti EITP ir (arba)
bendrojo finansavimo ir (arba) nuosavomis 1éSomis, vadovaujantis susijusiy ES ir Lietuvos
Respublikos teisés akty, Dotacijos susitarimo ir Sutarties nuostatomis ne véliau kaip per 20 darbo
dieny nuo tinkamo mokéjimo praSymo gavimo dienos. Mokéjimo praSymo tikrinimo terminas gali
biiti stabdomas arba pratestas, apie tai informuojant Paramos gavéja [Projekto vykdytoja], jeigu:

5.10.1.1. uzfiksuojamas jtarimas dél pazeidimo ir priimamas sprendimas dél mokéjimo
praSymo tikrinimo stabdymo iki sprendimo dél pazeidimo priémimo;

5.10.1.2. patikros vietoje metu uzfiksuojami neatitikimai ir priimamas sprendimas d¢l
mokéjimo prasymo tikrinimo stabdymo iki bus iStaisyti neatitikimai;

5.10.1.3. atliekamas Dotacijos susitarimo ir (arba) Sutarties keitimas, kuris turi tiesioging jtaka
mokéjimo praSyme deklaruotoms iSlaidoms, iki bus atlikti keitimai;

5.10.1.4. nepateikti patvirtinimai apie atliktus mokéejimus rangovams, paslaugy teikéjams ir/
arba prekiy tiekéjams, kai iSlaidos ankstesniame mokéjimo praSyme buvo deklaruotos sgskaity
apmokéjimo biidu, iki bus pateikti trikstami dokumentai;

5.10.1.5. kitais pagrjstais atvejais.

5.10.2. paprasyti Paramos gavéjo [Projekto vykdytojo] istaisyti mokéjimo praSymo trikumus,
patikslinti, paaiskinti ar papildyti pateikta informacija, pateikti papildomus dokumentus per protinga
terming, bet ne ilgesnj kaip 5 darbo dienos;

5.10.3. jvertinti gauto praSymo iSmokéti avansg pagristumg ne véliau kaip 7 darbo dienas nuo
tinkamo praSymo gavimo dienos;

5.10.4. ne veliau kaip per 2 darbo dienas nuo mokéjimo prasymo ar praSymo iSmokéti avansg
iSnagrinéjimo bei tinkamy finansuoti i§laidy ir (arba) mokétinos sumos nustatymo, parengti iSvada
dél iSlaidy tinkamumo finansuoti bei pateikti ja Nacionaliniam bendryjy funkcijy centrui,
koordinuojanciajai institucijai ir Paramos gavéjui [Projekto vykdytojui];

5.10.5. bendradarbiauti su Paramos gavéju [Projekto vykdytoju] Sios Sutarties vykdymo tikslu;

5.10.6. vykdyti kitas administruojanciosios institucijos funkcijas, susijusias su EITP ir bendrojo
finansavimo 1ésy pripazinimu tinkamomis finansuoti ir iSmokéjimu, teisés akty nustatyta tvarka.

5.11. Visy Projekto jgyvendinimo ir finansinés biiklés dokumenty, kurie Dotacijos susitarime
nustatyta tvarka turi baiti pateikti [INEA arba Projekto koordinatoriui] (veiklos pazangos ataskaita,
prasymas atlikti tarpinj mokéjima, praSymas atlikti galutinj mokéjima (iSmokeéti likutj) kartu su
galutine finansine ataskaita su priedais), projektai teikiami CPVA tikrinti ir CPVA juos tikrina
Taisyklése nustatyta tvarka.
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6. DOTACIJOS SUSITARIMO KEITIMO BElI SUTARTIES KEITIMO IR
NUTRAUKIMO TVARKA

Dotacijos susitarimo keitimo tvarka

6.1. Projekto jgyvendinimo grafiko, veikly, biudzeto ir kiti Dotacijos susitarimo pakeitimai
atlieckami Dotacijos susitarime numatyta tvarka tik gavus CPVA pritarimg. PaaiSkéjus, kad dél
pasikeitusiy salygy, kuriy nebuvo galima numatyti, nejmanoma pasiekti Projekte numatyty tiksly
pagal Dotacijos susitarime nustatytas sglygas, Paramos gavéjas [Projekto vykdytojas] nedelsdamas
apie tai informuoja CPVA ir pateikia jai argumentuotg prasymg dél Projekto jgyvendinimo grafiko,
veikly ar biudzeto pakeitimo kartu su pakeitimus pagrindzianc¢iais dokumentais.

6.2. Jei Paramos gavéjo [Projekto vykdytojo] praSyme keisti Dotacijos susitarime numatytg
Projekto igyvendinimo grafika, veiksmus ir (arba) biudZeta pateikta informacija néra pakankama
CPVA isvadai priimti, CPVA kreipiasi | Paramos gavéja [Projekto vykdytoja] ir nustato terming
pateikti papildomg informacijg ir (arba) paaisSkinimus.

6.3. CPVA rastas su iSvada dél Paramos gavéjo [Projekto vykdytojo] prasomy pakeitimy turi
biiti i$siystas koordinuojanciai institucijai ir Paramos gavéjui [Projekto vykdytojui] ne véliau kaip per
10 darbo dieny nuo tinkamo Paramos gavéjo [Projekto vykdytojo] prasymo gavimo.

Sutarties keitimo ir nutraukimo tvarka

6.4. Sutartis gali buti kei¢iama:

6.4.1. vienasaliu CPVA sprendimu, kai kei¢iasi Dotacijos susitarimo, Lietuvos Respublikos ir
(arba) ES teisés akty nuostatos, dél kuriy reikia keisti Sutartj;

6.4.2. Saliy susitarimu, Salims apsikei¢iant rastais.

6.5. Sutarties keitima Saliy susitarimu gali inicijuoti bet kuri Sutarties Salis, parengdama
praSyma rastu ir nurodydama Sutarties keitimo poreikj ir argumentus. Jeigu rasSte pateikta informacija
néra pakankama sprendimui dél pra§ymo pagristumo priimti, Salis gali prasyti pateikti papildoma
informacija ir (ar) paaiskinimus. Salies pra§ymas dé¢l Sutarties keitimo kitos Salies turi bati
iSnagrinétas ir atsakymas pateiktas ne véliau kaip per 10 darbo dieny nuo prasymo arba papildomos
prasytos informacijos gavimo dienos.

6.6. Sutartis gali biti nutraukiama:

6.6.1. vienasaliu CPV A sprendimu, kai nutraukiamas Dotacijos susitarimas;

6.6.2. Saliy susitarimu Salims apsikei¢iant rastais.

6.7. Nutraukiant Sutartj pagal 6.6.2 p., nutraukimo procesui taikomos Sutarties 6.5. p.
nuostatos.

6.8. Keiciantis Saliy rekvizitams, jskaitant adresa, el. pasto adresa, banko saskaita, atitinkama
Salis informuoja kitg Salj per 5 darbo dienas nuo aplinkybiy, apie kurias turi biiti pranesta, atsiradimo
dienos. Salis, nejvykdziusi $io reikalavimo, negali pareiksti pretenzijy ar atsikirtimy, kad kitos Salies
veiksmai, atlikti pagal paskutinius jai Zinomus duomenis, neatitinka Sutarties salygy arba ji negavo
praneSimy, siysty pagal Siuos duomenis.

7.EITP IR BENDROJO [jei numatytas BF] FINANSAVIMO PANAUDOJIMO
PAZEIDIMU NUSTATYMAS

7.1. NustaCius pazeidimg, susijusj su pirkimais, kurie atlickami vadovaujantis Lietuvos
Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo, Lietuvos Respublikos pirkimy, atlickamy vandentvarkos,
energetikos, transporto ar paSto paslaugy srities perkanciyjy subjekty, jstatymo ar kity vieSuosius
pirkimus reglamentuojanCiy teisés akty nuostatomis, netinkamy finansuoti iSlaidy suma
apskai¢iuojama vadovaujantis Europos Komisijos 2019 m. geguzés 14 d. sprendimu Nr. 3452,
patvirtinan¢iu gaires, kaip nustatyti finansines pataisas, taikomas Europos Sajungos finansuojamoms
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iSlaidoms, patirtoms nesilaikant vieSojo pirkimo taisykliy (toliau — Gairés) ir CPVA patvirtinta bei
teisés akty nustatyta tvarka paskelbta Gairiy taikymo metodika.

7.2. Nustacius EITP ir bendrojo finansavimo panaudojimo pazeidima, Paramos gavéjas
[Projekto vykdytojas] isipareigoja grazinti netinkamai panaudotas EITP ir bendrojo finansavimo 1ésas
per CPVA sprendime nurodyta terming.

8. INFORMAVIMO REIKALAVIMAI

8.1. Paramos gavéjas [Projekto vykdytojas] uztikrina, kad visuomené biity informuota apie ES
ir nacionalinio finansavimo vaidmenj jgyvendinant Projekta.

8.2. Paramos gavéjas [Projekto vykdytojas] jsipareigoja vykdyti privalomuosius informavimo
reikalavimus, nustatytus Dotacijos susitarime ir INEA vieSinimo gairése, patalpintose
https://ec.europa.eu/inea/connecting-europe-facility/cef-energy/beneficiaries-info-point/publicity-
guidelines-logos.

9. PATIKROS VIETOJE

9.1. CPVA, vadovaudamasi Taisyklémis, atlicka patikrga Projekto jgyvendinimo ir (ar)
administravimo vietoje (toliau — patikra vietoje).

9.2. Paramos gavéjas [Projekto vykdytojas] privalo patikry vietoje metu sudaryti saglygas CPVA
ir (arba) kity pagal kompetencijg nacionaliniy ir (ar) ES institucijy jgaliotiems atstovams atlikti
Projekto patikrinimus ar auditus tiek, kiek tai yra susije su projekto jgyvendinimu, t. y., gauti
informacijg ir lankytis veiklos vykdymo vietoje bei susipazinti su visa reikiama informacija, jskaitant
elektroninius duomenis. Paramos gavéjas [Projekto vykdytojas] turi uztikrinti, kad patikros vietoje
metu dalyvauty atsakingi Paramos gavéjo [Projekto vykdytojo] bei rangovo/prekiy tickéjo/paslaugy
teik¢jo darbuotojai.

9.3. CPVA apie patikrg vietoje rastu informuoja Paramos gavéja [Projekto vykdytoja] pries 3
darbo dienas. Jei, CPVA nuomone, iSankstinis Paramos gavéjo [Projekto vykdytojo] informavimas
apie planuojama patikrg vietoje gali turéti neigiama jtakg patikros vietoje rezultatams, CPVA patikrg
vietoje gali atlikti i§ anksto neinformavusi Paramos gavéjo [Projekto vykdytojo].

9.4. CPVA jgaliotas (-1) asmuo (asmenys), atlikes (-¢) patikrg vietoje, privalo supazindinti
Paramos gavéjg [Projekto vykdytoja] su patikros vietoje lapu.

10. DOKUMENTU SAUGOJIMAS IR PRIEINAMUMAS

10.1. CPVA ir Paramos gavéjas [Projekto vykdytojas] visus dokumentus, susijusius su
Projekto jgyvendinimu, turi saugoti Lietuvos Respublikos dokumenty ir archyvy jstatymo ir
Dokumenty tvarkymo ir apskaitos taisykliy, patvirtinty Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m.
liepos 4 d. jsakymu Nr. V-118 ,,Dél Dokumenty tvarkymo ir apskaitos taisykliy patvirtinimo®,
nustatyta tvarka.

10.2. CPVA ir Paramos gavé¢jas [Projekto vykdytojas] turi uztikrinti, kad dokumentai buty
prieinami turinéioms teis¢ juos tikrinti institucijoms ir asmenims. Su Projekto jgyvendinimu susije¢
dokumentai saugomi Dotacijos susitarime nustatyta tvarka ne trumpiau kaip 5 metus nuo Projekto
paskutinio mokéjimo gavimo i INEA dienos. Jeigu Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimai
nustato ilgesnj dokumenty saugojimo terming nei Dotacijos susitarimas, Salys vadovaujasi Lietuvos
Respublikos teisés akty reikalavimais.

10.3. Paramos gavéjas [Projekto vykdytojas] visus susijusius su Projekto jgyvendinimu bei
EITP ir nacionalinio finansavimo 1ésomis apmokétas islaidas pateisinancius ir jrodancius
dokumentus turi saugoti atskirai nuo kity tikiniy operacijy dokumenty ir uztikrinti, kad tinkamomis
finansuoti pripazinty iSlaidy ir tinkamomis finansuoti dar nepripazinty iSlaidy dokumentai bty
aiSkiai atskirti. Jeigu Paramos gavéjas [Projekto vykdytojas] jgyvendina kelis EITP léSomis
finansuojamus projektus, jis taip pat privalo uztikrinti, kad Projekto dokumentai biity aiskiai atskirti.
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11. SALIU ATSAKOMYBE

11.1. Salys uz Sutartyje nustatyty pareigy nevykdyma arba netinkama vykdyma atsako
Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka.

11.2. Visus ginCus, susijusius su Sutarties vykdymu, Salys jsipareigoja pirmiausiai spresti
taikiai deryby badu. Kilus gin¢ui, viena i§ Saliy rastu i§désto savo nuomone kitai Saliai ir pasitlo
ginto sprendima. Gavusi pasiilyma ginéa spresti deryby badu, kita Salis privalo j jj atsakyti per 10
darbo dieny nuo pasitilymo ginca spresti deryby btidu gavimo dienos. Gincas turi biiti iSsprestas per
ne ilgesnj nei 20 darbo dieny terming nuo pirmojo pasitilymo gincg spresti deryby biidu gavimo
dienos. Nepavykus susitarti per §j terming, gin€ai sprendziami Lietuvos Respublikos teisés akty
nustatyta tvarka.

11.3. Salis neatsako u visiska ar dalinj jsipareigojimy pagal Sutartj nejvykdyma, jeigu ji jrodo,
kad jsipareigojimy nejvykdé dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po
Sutarties jsigaliojimo dienos.

11.4. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy savoka apibréziama ir Saliy teisés,
pareigos ir atsakomybé esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybéms taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d.
nutarimu Nr. 840 ,,Dél Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybéms taisykliy patvirtinimo*.

12. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12.1. Sutartis jsigalioja nuo to momento, kai ja pasiraso Sutarties Salys ir galioja tol, kol Salys
jvykdo visus savo jsipareigojimus pagal Sig Sutartj arba Sutartis nutraukiama.

12.2. Sutartis sudaryta dviem vienodg teising galig turinCiais egzemplioriais, po vieng
kiekvienai Saliai.

13. SALIU JURIDINIAI ADRESAI

CPVA
Juridinio asmens kodas 126125624
Adresas S. Konarskio g. 13, Vilnius
Pasto kodas 03109
Telefonas 370 5 251 4400
El pastas info@cpva.lt

Paramos gavéjas [Projekto vykdytojas]

Juridinio asmens kodas

Adresas

Pasto kodas

Telefonas

El pastas

14. SALIU PARASAI

15



mailto:info@cpva.lt

CPVA Paramos gaveéjas [Projekto vykdytojas]

Direktoriaus pavaduotoja pareigos
(parasas) (parasas)
vardas pavardeé vardas pavarde
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