PATVIRTINTA
Klaipédos miesto savivaldybés administracijos direktoriaus
2023 m. balandzio 19 d. jsakymu Nr. AD1-553

(Klaipédos miesto savivaldybés infrastruktiiros plétros sutarties tipiné forma)

KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES INFRASTRUKTUROS PLETROS SUTARTIS

Nr.

(data)

(statytojo (vystytojo) pavadinimas, fizinio ar juridinio asmens kodas, buveinés ar gyvenamosios vietos adresas)

(toliau — Iniciatorius), atstovaujamas pagal

(bendroveés jstatus, akcininky sprendima, jgaliojima)
ir
(savivaldybés infrastruktiiros plétros organizatoriaus pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinés adresas)
(toliau - Organizatorius), veikiantis pagal

(teisés akta, jstatus ar kitg dokumentg)

Ir

(savivaldybés infrastruktiiros valdytojo pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinés adresas)

(toliau — Valdytojas (jrasoma tuo atveju kai Organizatorius néra ir Valdytojas)), veikiantis
pagal :

(teisés aktq, jstatus ar kitq dokumentq)

toliau kiekviena atskirai vadinama Salimi, o kartu Salys, atsizvelgdamos j tai, kad:

a)Iniciatorius siekia statyti ir (ar) remontuoti, ir (ar) jrengti
(objektas, adresas), (toliau — Iniciatoriaus statiniai), kurio aptarnavimui yra reikalinga jrengti
savivaldybés infrastruktiira;

b)iki Sios Sutarties sudarymo Iniciatoriui buvo isduotos Sios prisijungimo sglygos (toliau —
Prisijungimo salygos): ;

c)Iniciatorius, atsizvelgdamas j iSduotas Prisijungimo sglygas, parengé Iniciatoriaus statiniy
projektinius pasitilymus (priedas Nr. 3), kuriems pritaré Organizatorius ir Valdytojas (jrasoma tuo
atveju kai Organizatorius néra ir Valdytojas),

d)2021 m. sausio 1 d. jsigaliojo Lietuvos Respublikos savivaldybiy infrastruktiiros plétros
istatymas (toliau — SIPI), numatantis savivaldybiy infrastruktiros plétra, jos planavima,
igyvendinimg bei asmeny, inicijuojanciy ir jgyvendinan¢iy minétos infrastruktiiros plétra
savivaldybés teritorijoje pagal savivaldybés infrastruktiiros plétros sutart], teis¢ gauti
kompensacijg uz jos jrengima;

e)Iniciatorius, vadovaudamasis SIP] 7 straipsnio 3 dalimi, pateiké Organizatoriui pasitilyma dél
savivaldybés infrastruktiiros plétros sutarties sudarymo,

susitaré ir sudar¢ S$ig Klaipédos miesto savivaldybés infrastruktiiros plétros sutartj (toliau —
Sutartis).

I. SUTARTIES DALY KAS

1. Sutartis sudaroma ir Iniciatorius jsipareigoja savo léSomis ir rizika jrengti savivaldybés
infrastruktiirg (toliau — Savivaldybés infrastruktiira), kurios plétra vykdoma prioritetinéje /
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neprioritetinéje (jrasoma tinkama teritorija) teritorijoje, atlikdamas priede Nr. 1 iSvardinty statiniy
projektavimo, statybos ir (ar) remonto, ir (ar) jrengimo darbus (toliau — Darbai):

1.1. Savivaldybés infrastruktiiros projektavimo darbai, t. y. istatymuose, kituose teisés
aktuose, statybos techniniuose reglamentuose nustatytos sudéties projektinés dokumentacijos visumos
parengimas, jos suderinimas su atsakingomis institucijomis, visy reikalingy ekspertiziy atlikimas,
statyba leidzianc¢io dokumento / dokumenty gavimas;

1.2. statybos ir (ar) remonto, ir (ar) jrengimo darbai, jskaitant statybos uzbaigimo procediras;

1.3. statiniy perdavimas Organizatoriui ir (ar) Valdytojui (jrasoma tuo atveju kai
Organizatorius néra ir Valdytojas), $ios sutarties VIII skyriuje aptartomis sglygomis.

2. Savivaldybés infrastruktiiros darby apimtis yra numatyta Sios Sutarties priede Nr. 1,
detalizuojanciame kiekvieno Savivaldybés infrastruktiiros objekto techninius parametrus ir duomenis,
likusios infrastruktiiros, pagal iSduodamas Prisijungimo sglygas, klausimas néra sprendziamas Sia
Sutartimi.

3. Organizatorius teritorijoje ir objektuose, kuriuose Iniciatorius vykdys Savivaldybés
infrastrukttiros plétrg bei atliks Iniciatoriui pagal naujai iSduotas Prisijungimo salygas numatytus
infrastruktiiros jrengimo ne Iniciatoriui priklausan¢iame zemés sklype darbus, paveda Iniciatoriui
Klaipédos miesto savivaldybés vardu vykdyti uzsakovo (statytojo) pareigas ir teises, numatytas
Statybos jstatyme ir kituose teisés aktuose, ir jsipareigoja bendradarbiauti su Iniciatoriumi, kad teisés
akty nustatyta tvarka biity iSduoti visi biitini leidimai, sutikimai ir suderinimai, kad Iniciatorius pagal
Sutart] galéty jgyvendinti savo jsipareigojimus.

4. Iniciatorius jsipareigoja pats arba pasitelkdamas treciuosius asmenis savo jégomis, léSomis,
medziagomis, rizika ir atsakomybe atlikti Sutartyje numatytus Darbus ir sukurtag Darby rezultatg
perduoti Sutartyje nustatyta tvarka Organizatoriui neatlygintinai. Sutarties priede Nr. 1 nurodyta
Savivaldybés infrastruktiira projektuojama, statoma ir (ar) remontuojama, ir (ar) jrengiama Klaipédos
miesto savivaldybés vardu.

5. Salys patvirtina, kad Sutar¢iai vykdyti pasitelkti asmenys turi visus reikalingus leidimus,
licencijas, techninj ir profesinj pajégumag Sutartyje numatytoms pareigoms vykdyti.

II. DARBU ATLIKIMO TERMINAI

6. Savivaldybés infrastruktiiros statybos ir (ar) remonto, ir (ar) rekonstravimo, ir (ar) jrengimo
darbai turi buti atlikti ir perduoti Organizatoriui per 3 (trejus) metus, nuo statybg leidziancio
dokumento Savivaldybés infrastruktiirai jrengti arba Iniciatoriaus objekto statybg Ileidziancio
dokumento i¥davimo dienos (priklausomai kuris pirma gautas). Sis terminas gali bati pratesiamas
Saliy susitarimu, bet ne daugiau kaip 2 (dviem) metams.

7. Pagal Sig Sutartj Darbai atliekami ir Savivaldybés infrastruktira yra perduodama
Organizatoriui ne véliau kaip iki Iniciatoriaus statiniy statybos uzbaigimo procediiry uzbaigimo teisés
aktuose numatyta tvarka dienos (jeigu atlickamos atskiry statiniy statybos uzbaigimo procediros —
iki pirmojo statinio statybos uzbaigimo).

I11. SAVIVALDYBES INFRASTRUKTUROS PLETROS JMOKOS MOKEJIMO
SALYGOS IR TVARKA

8. Savivaldybés infrastruktiiros plétros jmoka nustatoma ir apskaiiuojama vadovaujantis
Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2020 m. gruodzio 30 d. nutarimu Nr. 1475 patvirtinta
Savivaldybés infrastruktiiros plétros jmokos nustatymo metodika ir Klaipédos miesto Savivaldybés
infrastruktiiros plétros jmokos mokeéjimo ir atleidimo nuo jos mokéjimo tvarkos apraso, patvirtinto
Klaipédos miesto savivaldybés tarybos 2020 m. gruodzio 22 d. sprendimu Nr. T2-286, saglygomis.

9. Savivaldybés infrastruktiiros plétros jmoka sumokama iki statyba leidZiancio dokumento
iSdavimo dienos ar iki statybos darby pradzios, kai statyba leidziantis dokumentas neprivalomas,
iSskyrus atvejus, kai §i jimoka nemokama arba nuo jos atleidziama, arba jei sutarta, kad §j jmoka
mokama dalimis.
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10. Tuo atveju, jei Organizatoriaus apskaiiuota jmoka yra mazesné, nei pagal Sig Sutart]
Iniciatoriaus 1éSomis suprojektuotos, pastatytos ir (ar) remontuotos, ir (ar) jrengtos Savivaldybés
infrastruktiiros iSlaidos, Iniciatorius yra atleidziamas nuo jmokos, atlickant atitinkamy iSlaidy ir
imokos iskaityma. Likusi Iniciatoriaus patirty iSlaidy dalis kompensuojama Savivaldybiy
infrastrukttiros plétros jstatymo nustatyta tvarka.

11. Tuo atveju, jei Organizatoriaus apskaiiuota jmoka yra didesné, nei pagal §ig Sutart]
Iniciatoriaus 1éSomis suprojektuotos, pastatytos ir (ar) remontuotos, ir (ar) jrengtos Savivaldybés
infrastruktiiros i§laidos, iniciatoriaus mokama jmoka yra mazinama patirty atitinkamy islaidy dydziui,
atlickant atitinkamy iSlaidy ir jmokos jskaitymg, o skirtumg (toliau Skirtumas), jeigu toks
susidaryty, Iniciatorius sumoka iki Iniciatoriaus objekto statybg leidziancio dokumento iSdavimo
dienos ar iki statybos darby pradzios, kai statyba leidZiantis dokumentas neprivalomas.

Iki Iniciatoriaus statiniy statybos uZbaigimo dienos Iniciatorius pateikia Savivaldybeés
inzinerinés infrastruktiiros projektavimo ir (ar) statybos, jrengimo jvykdymo atlikty darby verciy
jrodancius dokumentus. Jei jrengimo jvykdymo atlikty darby ver¢iy jrodan¢iy dokumenty verté yra
mazesn¢ negu Savivaldybés infrastruktiiros projektavimo, statybos ir (ar) jrengimo iSlaidos
apskaiciuotos iki savivaldybés infrastruktiiros plétros sutarties sudarymo dienos, tai Iniciatorius
papildomai sumoka Savivaldybés infrastruktiiros plétros jmokos lygi Siam skirtumui.

12. Statybg leidzian¢io dokumento neiSdavimo atveju Savivaldybés infrastruktiiros plétros
jmoka grazinama Savivaldybés infrastruktiros plétros mokétojui rastu pateikus prasyma
Savivaldybei. Savivaldybés infrastruktiros plétros jmoka grazinama per 3 (tris) ménesius nuo
praSymo grazinti Savivaldybés infrastruktiiros plétros jmoka pateikimo. PraSyme nurodoma
Savivaldybés infrastruktiiros plétros jmokos mokétojo atsiskaitomoji sgskaita, j kurig sugragzinama
imokéta Savivaldybés infrastruktiiros plétros jmoka.

13. Paskai¢iuotos Savivaldybés infrastruktiiros plétros jmokos suma Eur.
Skirtumas Eur. kuris turi biiti sumokétas iki Iniciatoriaus objekto statybag
leidzian¢io dokumento iSdavimo dienos ar iki statybos darby pradzios, kai statybg leidziantis
dokumentas neprivalomas.

IV. INICIATORIAUS TEISES IR PAREIGOS

14. Iniciatorius turi teise:

14.1. Sutarties vykdymui pasitelkti rangovus, kurie atlikty dalj ar visus Sutartyje numatytus
Darbus. Visais atvejais Iniciatorius lieka atsakingas Organizatoriui ir Valdytojui (jrasoma tuo atveju
kai Organizatorius néra ir Valdytojas) uz tinkama Darby atlikimg pagal Sig Sutartj;

14.2. su jgaliojimu Organizatoriaus vardu (priedas Nr. 2) kreiptis ] atitinkamas savivaldybés,
valstybés institucijas ir kitus fizinius ar juridinius asmenis, kad Sie pateikty ir (ar) iSduoty reikiamus
dokumentus, atlikti kitus bitinus veiksmus, pasiraSyti praSymus ir dokumentus, kuriy reikia
Savivaldybes infrastruktiiros plétrai teisés akty nustatyta tvarka;

14.3. reikalauti, kad Organizatorius ir Valdytojas (jrasoma tuo atveju kai Organizatorius néra
ir Valdytojas) isduoty, pateikty ir perduoty dokumentus, reikalingus pradéti vykdyti ir (ar) vykdyti
Darbus pagal §ig Sutart]. Organizatoriui ir Valdytojui (jrasoma tuo atveju kai Organizatorius néra ir
Valdytojas) neiSduodant, nepateikiant ir (ar) neperduodant praSomy dokumenty, Iniciatoriaus
jsipareigojimy vykdymo terminai yra pratgsiami atitinkamo veélavimo terminui.

15. Iniciatorius privalo:

15.1. atlikti visus tyrimus, reikalingus pradéti ir vykdyti Darbus (uZsakyti ir gauti topografines
nuotraukas, atlikti geologinius, geodezinius ar kitus tyrimus, kai juos yra biitina atlikti pagal Lietuvos
Respublikos teisés aktus). Siam jsipareigojimui jvykdyti gali bti pasitelkiami tretieji asmenys;

15.2. kreiptis 1 Organizatoriy ir Valdytojq (jrasoma tuo atveju kai Organizatorius néra ir
Valdytojas) dél isduoty Prisijungimo salygy pakeitimo ir naujy Prisijungimo sglygy iSdavimo,
atsizvelgiant j Iniciatoriaus pagal Sig Sutart] atlieckamas Darby apimtis;

15.3. pagal su Organizatoriumi ir Valdytoju (jrasoma tuo atveju kai Organizatorius néra ir
Valdytojas) i§ anksto suderinta projektavimo (techning) uzduotj savo IléSomis parengti
Iniciatoriaus pastatomos ir (ar) remontuojamos, ir (ar) jrengiamos Savivaldybés infrastruktiiros
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statiniy projekta ar atskirus projektus kiekvienam statiniui pagal i§duotas Prisijungimo salygas, gavus
teigiama projekto bendraja ekspertize tvirtinti parengta projekta ir gauti statybg leidziantj dokumentg /
dokumentus. Siam jsipareigojimui jvykdyti gali biiti pasitelkiami tretieji asmenys;

15.4. savo saskaita ir iniciatyva organizuoti statinio projekto bendrosios ekspertizés atlikimag
(esant poreikiui ir kitas ekspertizes);

15.5. savo saskaita ir iniciatyva organizuoti statinio techninés prieziiros paslaugas
(vadovaujantis teisés akty nustatyta tvarka);

15.6. pastatyti ir (ar) remontuoti, ir (ar) jrengti Sutarties priede Nr. 1 nurodyta Savivaldybés
infrastruktiirg pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus, iSduotas Prisijungimo salygas ir (ar) pagal
kitus dokumentus, reikalingus Darbams atlikti. Siam jsipareigojimui jvykdyti gali bati pasitelkiami
tretieji asmenys. Jeigu Savivaldybés infrastruktiiros statyba yra viena i§ statomo statinio daliy, $i dalis
turi buti iSskirta  atskirg statybos etapa ir turi biiti galima uzbaigti Savivaldybés infrastruktiiros
statybg savarankiSkai,

15.7. atlikti visus kitus veiksmus, numatytus teisés aktuose, reikalingus Darbams atlikti ir
Jsipareigojimams pagal Sutartj jvykdyti,

15.8. sudaryti visas butinas sglygas Organizatoriui ir Valdytojui (jrasoma tuo atveju kai
Organizatorius néra ir Valdytojas) susipazinti su atlieckamy Darby progresu, jy atlikimo kokybés
uztikrinimu, organizuoti Darby perdavima ir suteikti visg informacijg, dokumentacijg ir
priemones Darby tinkamam patikrinimui ir perémimui;

15.9. savo léSomis per 20 (dvideSimt) darbo dieny nuo Darby uZbaigimo dienos jvykdyti
atitinkamus Nekilnojamojo turto kadastro ir registro duomeny tikslinimus; sumokéti kitas pagristas
Organizatoriaus ar Valdytojo (jrasoma tuo atveju kai Organizatorius néra ir Valdytojas) turétas
i8laidas (pvz., sumokétas rinkliavas, dokumenty jforminimg (iSdavimg) ir kita) ne véliau kaip per 30
(trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo detalios saskaitos faktiiros pateikimo Iniciatoriui dienos;

15.10. uzbaigus Savivaldybés infrastruktiiros statybos darbus pagal statybos techninj
reglamentg STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uZzbaigimas. Statybos
sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba
leidZziantj] dokumentg padariniy Salinimas* inicijuoti ir gauti statybos uzbaigimo dokumentus;

15.11. neatlygintinai, statybos darby pri¢mimo—perdavimo aktu perleisti tinkamai ir kokybiskai
suprojektuota, pastatytg ir (ar) remontuotg, ir (ar) jrengtg Savivaldybés infrastruktiirg ir kitas teises,
susijusias su patekimu iki Savivaldybés infrastruktiros ir jos aptarnavimui (Savivaldybés
infrastrukttiros koridorius ir servitutus (infrastruktiiros sklypuose), suteikianCius teis¢ aptarnauti ir
naudoti Savivaldybés infrastruktiirg, ar perduodant nekilnojamajj turta, kuriame yra Savivaldybés
infrastruktiirg), perduoti infrastruktiros kadastriniy matavimy bylas, statybos uzbaigimo dokumentus
ir kitus su Savivaldybés infrastruktiiros projektavimu, statyba ir (ar) remontu, ir (ar) jrengimu
susijusius dokumentus, Organizatoriaus nuosavybén §ioje Sutartyje numatyta tvarka ir terminais;

15.12. kartu su atlikty statybos darby priemimo—perdavimo aktu turi pateikti dokumenta, kuriuo
uztikrinamas Savivaldybés infrastruktiiros statybos darbus atlikusio rangovo (rangovy) garantinio
laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal su minétu rangovu (rangovais) pasiraSyta Sutart] (jei tai
numato teisés aktai). Sis dokumentas rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti dél
rangovy kaltés atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 (tris) Savivaldybés infrastruktiiros
objekto garantinio termino metus, $alinimo iSlaidy apmokéjimg Organizatoriui ir (ar) Valdytojui
(irasoma tuo atveju kai Organizatorius néra ir Valdytojas);

15.13. Darby vykdymo metu ir garantinio termino metu uZtikrinti, kad rangovai iStaisyty
pastebétus defektus ir (ar) truikumus savo sgskaita. Visiems atliktiems Darbams, tarp jy ir panaudotas
medziagas, jrangg, priemones ir visas sudedamasias jy dalis, rangovai privalo suteikti atitinkamiems
darbams (produktams) Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatyta garantini terming;

15.14. ne véliau kaip per 10 (desimt) darbo dieny rastu jspéti Organizatoriy ir (ar) Valdytojg
(jrasoma tuo atveju kai Organizatorius néra ir Valdytojas) dél aplinkybiy, kurios trukdo ar gali
ateityje trukdyti tinkamai vykdyti Sutartj ar kelia grésme Darby kokybei ir terminams;

15.15. informuoti Organizatoriy ir (ar) Valdytojg (jrasoma tuo atveju kai Organizatorius néra
ir Valdytojas), jeigu Iniciatoriui iSkeliama bankroto arba restruktiirizavimo byla bei per 10 (deSimt)
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darbo dieny nuo bankroto ar restruktiirizavimo bylos iSkélimo neatlygintinai perleisti atliktus statybos
darbus bei visus dokumentus, susijusius su Savivaldybés infrastruktiiros statyba;

15.16. pagal Sutartj iki aptarto termino nejrengus ir neperdavus Savivaldybés infrastruktiiros
Organizatoriui, kyla pareiga sumokéti kompensacija (zZalg), kurios dydis yra lygus nejrengtos
Savivaldybés infrastruktiiros vertei, bei 5 (penkiy) proc. dydzio bauda nuo apskaiciuotos nejrengtos
Savivaldybés infrastruktiiros verteés;

15.17. nejtraukti Organizatoriaus ir Valdytojo (jrasoma tuo atveju kai Organizatorius néra ir
Valdytojas) j santykius su treciaisiais asmenimis, i§skyrus Sutartyje nurodytais atvejais.

V. ORGANIZATORIAUS TEISES IR PAREIGOS

16. Organizatorius turi teisg:

16.1. reikalauti 1§ Iniciatoriaus vykdyti jsipareigojimus numatytus Sutartyje;

16.2. teikti pasitilymus ir pastabas de¢l Iniciatoriaus planuojamy atlikti ir atliekamy darby,
kontroliuoti, kaip Iniciatorius vykdo Sutartyje nustatytas pareigas, ir reikalauti, kad Iniciatorius jas
tinkamai jvykdyty. Iniciatorius privalo atsakyti j Organizatoriaus teikiamus pasitilymus ir pastabas
per 10 (deSimt) darbo dieny nuo jy gavimo dienos ir laikytis pasitilymuose bei pastabose nurodyty
reikalavimy.

17. Organizatorius privalo:

17.1. bendradarbiauti su Iniciatoriumi, teikti informacija ir (ar) duomenis, kuriy reikia
Savivaldybés infrastruktiiros plétrai;

17.2. bendradarbiauti su Iniciatoriumi, vieSinant Savivaldybés infrastruktiiros projektinius
pasiiilymus, nagrinéjant ir aptariant §iuos pasiiilymus, dalyvaujant jy vieSame svarstyme;

17.3. pakeisti iSduotas Prisijungimo sglygas ir iSduoti naujas Prisijungimo sglygas,
atsizvelgiant ] Iniciatoriaus pagal Sig Sutart] atlieckamas Darby apimtis, pagal rasytinj Iniciatoriaus
prasyma;

17.4. jei Iniciatorius rengia Organizatoriaus perimamos Savivaldybés infrastruktiiros
projekting dokumentacijg, suderinti Iniciatoriaus pateikiamg statinio projekting dokumentacija,
kuomet atitinkama dokumentacija atitinka teisés akty reikalavimus;

17.5. pagal statybos darby priémimo—perdavimo aktg priimti i$ Iniciatoriaus pateiktus tinkamos
kokybés Darbus Sutartyje nustatyta tvarka;

17.6. gaves Iniciatoriaus rastu parengtg prasSymga, teises akty nustatytais terminais ir tvarka
pateikti jam sutikimus, suderinimus ir (arba) kitus reikalingus leidimus ir dokumentus, kiek tai biitina
Sios Sutarties vykdymui;

17.7. sumokéti kompensacija uz Iniciatoriaus patirtas iSlaidas Sioje Sutartyje numatyta tvarka
ir terminais;

17.8. 18 Iniciatoriaus perimtg tinkamos kokybés Savivaldybés infrastruktiirg perleisti Valdytojui
atskiru Organizatoriaus ir Valdytojo susitarimu (Sis punktas jrasomas tuo atveju kai Organizatorius
neéra ir Valdytojas);,

17.9. ne véliau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny raStu pranesti Iniciatoriui ir Valdytojui
(jrasoma tuo atveju kai Organizatorius néra ir Valdytojas) apie aplinkybes, kurios trukdo ar gali
ateityje trukdyti tinkamai vykdyti Sutartj ar kelia grésme atliekamy darby kokybei ir terminams.

VI. VALDYTOJO TEISES IR PAREIGOS
(irasoma tuo atveju kai Organizatorius néra ir Valdytojas)

18. Valdytojas turi teise:

18.1. reikalauti is Iniciatoriaus vykdyti jsipareigojimus, numatytus Sutartyje;

18.2. teikti pasiitlymus ir pastabas dél Iniciatoriaus planuojamy atlikti ir atliekamy darby,
kontroliuoti, kaip Iniciatorius vykdo Sutartyje nustatytas pareigas, ir reikalauti, kad Iniciatorius jas
tinkamai jvykdyty. Iniciatorius privalo atsakyti j Valdytojo teikiamus pasiiilymus bei pastabas per 10
(desimt) darbo dieny nuo jy gavimo dienos ir laikytis pasiiilymuose bei pastabose nurodyty
reikalavimy.



19. Valdytojas privalo:

19.1. suderinti Iniciatoriaus pateikiamg statinio projektq, kai jis atitinka teisés akty
reikalavimus;

19.2. bendradarbiauti su Iniciatoriumi, teikti informacijq ir (ar) duomenis, kuriy reikia
Savivaldybés infrastruktiiros plétrai;

19.3. gaves Iniciatoriaus rastu parengtq prasymgq, teises akty nustatytais terminais ir tvarka
pateikti jam sutikimus, suderinimus ir (arba) kitus reikalingus leidimus ir dokumentus, bitinus Sios
Sutarties vykdymui;

19.4. priimti is Organizatoriaus tinkamos kokybés Savivaldybés infrastruktirqg atskiru
Organizatoriaus ir Valdytojo susitarimu;

19.5. ne véliau kaip per 10 (desimt) darbo dieny rastu pranesti Organizatoriui ir Iniciatoriui
apie aplinkybes, kurios trukdo ar gali ateityje sutrukdyti tinkamai vykdyti Sutarti ar kelia grésme
atliekamy darby kokybei ir terminams.

VII. SAVIVALDYBES INFRASTRUKTUROS PROJEKTAVIMO, STATYBOS AR
JRENGIMO SALYGOS

20. Savivaldybés infrastruktiiros plétros darbai atliekami vadovaujantis Sios Sutarties, Statybos
jstatymo ir kity teisés akty nuostatomis.

21. Darbai turi biiti atlieckami, kad nebiity defekty ar trukumy, kurie sudaryty kokias nors klititis
tinkamai naudotis Savivaldybés infrastruktira (jos dalimi) ar lemty nukrypimag nuo kokybés kriterijy.
Pazeidus Siame punkte nurodytus reikalavimus, Iniciatorius privalo sutartyse, sudaromose su
rangovais, numatyti rangovy pareigg atlyginti visus dél pazeidimy Organizatoriaus ir (ar) Valdytojo
(irasoma tuo atveju kai Organizatorius néra ir Valdytojas) patirtus pagristus tiesioginius nuostolius
ir iStaisyti defektus, Statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatytais
terminais.

22. Statybos ir (ar) remonto, ir (ar) jrengimo darbai uzbaigiami Statybos jstatyme ir kituose
teisés aktuose nustatyta tvarka.

23. Iniciatorius privalo uztikrinti kitiems iniciatoriams ar kitiems tretiesiems asmenims, pagal
Organizatoriaus ir (ar) Valdytojo (jrasoma tuo atveju kai Organizatorius néra ir Valdytojas)
nurodymus, galimybe atlikti jy darbus persidengianciose dalyse su Iniciatoriaus atliekamais Darbais, ar
naudotis jau atliktais, bet dar neperduotais Darbais taip, kaip rastu nurodo Organizatorius.

VIIL. SAVIVALDYBES INFRASTRUKTUROS PERDAVIMAS ORGANIZATORIUI

24. Atlikty Darby perdavima, kai jrengiama Savivaldybés infrastruktiira, organizuoja
Iniciatorius, pateikdamas praSyma Organizatoriui. PraSyme, be reikalingos informacijos,
papildomai nurodoma, kad (i) Darbai ar jy dalis yra uzbaigti, (ii) jrengta Savivaldybés
infrastruktiira ar jos dalis yra iSbandyta ir gali buti eksploatuojama, ir ji yra tinkama naudoti, (iii)
nurodoma nuo kada galima apzitréti ir jvertinti atliktus Darbus ir visg Darby atlikimo dokumentacija,
kuri bus perduodama Savivaldybés infrastruktiira perimanc¢iam subjektui. Taip pat praSyme turi biiti
nurodyta Savivaldybés infrastruktiiros statybos ar jrengimo verté. Jeigu pastatytg ir (ar) remontuota,
ir (ar) jrengtg Savivaldybés infrastruktiirg sudaro keli turtiniai vienetai, tai statybos ir (ar) remonto, ir
(ar) jrengimo vert¢ turi buti nurodyta atskirai kiekvienam turtiniam vienetui.

25. Organizatorius, gaves Iniciatoriaus pra§yma ir visus reikiamus dokumentus, ne ilgiau kaip
per 40 (keturiasdeSimt) darbo dieny sudaro Sutarties 1 punkte nurodytos Savivaldybés infrastruktiiros
statybos darby priémimo—perdavimo aktg, kurj pasiraso Iniciatorius ir Organizatorius, ir Valdytojas
(irasoma tuo atveju kai Organizatorius néra ir Valdytojas). Iniciatoriaus praSymas turi biiti pateiktas
Organizatoriui ne véliau kaip per 30 (trisdeSimt) darbo dieny nuo statybos uzbaigimo dokumenty
gavimo dienos.

26. Iniciatoriaus pasitelkty rangovy atliktiems Darbams taikomi garantiniai terminai,
numatyti Civilinio kodekso 6.698 straipsnyje yra pradedami skai¢iuoti nuo statybos darby priémimo
—perdavimo akto jsigaliojimo dienos.



IX. KOMPENSAVIMO UZ INICIATORIAUS.LESOMIS SUPROJEKTUOTA IR
PASTATYTA IR (AR) JRENGTA SAVIVALDYBES INFRASTRUKTURA SALYGOS IR
TVARKA

27. Sutartyje numatytos jrengti Savivaldybés infrastruktiiros verté yra
eury) (jrasoma suma Zodziais) be pridétinés vertés mokes¢io (PVM), o bendra suma su PVM (21
proc.) sudaro: Eur (jrasoma suma zZodziais) :

27.1 Savivaldybés infrastruktiira jrengiama isskirtinai dél Iniciatoriaus objekto jgyvendinamo
projekto aptarnavimo, ir (arba) esant Kkitiems jsipareigojimams, infrastruktiiros verté
Eur (jrasoma suma zZodziais)

27.2 Kitos jrengiamos Savivaldybés infrastruktiiros verté Eur
(jrasoma suma Zodziais)

28. Kompensacija uz Iniciatoriaus l€Somis suprojektuota, pastatytg ir (ar) remontuota, ir (ar)

jrengtg Savivaldybés infrastruktiirg yra Eur. Tuo atveju, jeigu apskaiciavus Iniciatoriui
mokamos Kompensacijos sumg teises akty ir Sios Sutarties nustatyta tvarka paaiSkéja, kad
Iniciatoriaus patirtos i§laidos yra didesnés nei Eur (jrasoma suma Zodziais) (be

PVM), visi Savivaldybés inzinerinés infrastruktiiros projektavimo ir (ar) statybos, jrengimo kastai,
virSijantys minétg suma, tenka Iniciatoriui ir Iniciatorius sutinka ir supranta, kad Sias i§laidas prisiima
savo rizika.

29. Kompensacija Iniciatoriui yra mokama tik po to, kai uzbaigiami visi Savivaldybés
infrastrukttiros plétros Darbai pagal Sutart] ir Savivaldybés infrastruktiira yra neatlygintinai
perduodama Organizatoriui ir pateikti visi Kompensavimo tvarkos apraSe nurodyti dokumentai.
Kompensacija uz Iniciatoriaus l€Somis suprojektuota, pastatytg ir (ar) remontuotg, ir (ar) jrengta
Savivaldybés infrastruktirg mokama Savivaldybés infrastruktiiros plétros iniciatoriams uz jy patirtas
iSlaidas apskai¢iavimo ir iSmokéjimo tvarkos apraSo (toliau — Kompensavimo tvarkos aprasas) ir
SIP] 13 straipsnio nustatytomis sglygomis ir tvarka.

30. Terminai, kuriais yra iSmokama kompensacija (vienkartiné iSmoka ar dalimis),
nustatomi Organizatoriaus sprendimu, apie kurj Iniciatorius yra informuojamas ne véliau kaip per
10 (deSimt) darbo dieny nuo atitinkamo sprendimo priémimo dienos.

X. SALIU ATSAKOMYBE

31. Saliy atsakomybé nustatoma pagal Sutartj ir galiojan¢ius Lietuvos Respublikos teisés aktus.

32. Iniciatorius privalo uztikrinti, kad jo pasitelkti rangovai biity atsakingi uz Darby saugg ir
Savivaldybés infrastruktiiros kokybe, kol statybos darby priémimo—perdavimo aktu neperduoda
Darby Organizatoriui ir Valdytojui (jrasoma tuo atveju kai Organizatorius néra ir Valdytojas).

33. Organizatorius ir Valdytojas (jrasoma tuo atveju kai Organizatorius néra ir Valdytojas)
neatsako uz pasekmes, atsiradusias nesuprojektavus, nepastacius ir (ar) nesuremontavus, ir (ar)
nejrengus Savivaldybés infrastrukttiros, nurodytos Sutarties Priede Nr. 1, i$skyrus tuos atvejus, jei tai
jvyksta iSimtinai dél Organizatoriaus ir (ar) Valdytojo (jrasoma tuo atveju kai Organizatorius néra ir
Valdytojas) kaltés.

34. Jei Sutartyje nenurodyta kitaip, Salis, gavusi kitos Salies pranesima, apie galima
Sutarties paZeidima, privalo | tokj pranesimg atsakyti per 10 (deSimt) darbo dieny ir pasalinti atitinkama
paZeidima per Saliy sutarta protingg ar technologiskai pagristg terming, o Salims nesutarus, toks pasalinimo
terminas negali bt ilgesnis kaip 30 (trisdeSimt) dieny. Nepasalinus paZeidimo per nurodyta terming, laikoma,
kad jvyko esminis Sutarties pazeidimas.

X1. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

35. Salis gali biiti visai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés dél ypatingy ir neiSvengiamy
aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jg patyrusios Salies jrodytos pagal
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Civilinj kodeksa, kai Salis nedelsdama prane$¢ kitai Saliai apie klifit] ir jos poveikj jsipareigojimy
vykdymui.

36. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybeés, j
kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgé, t. y. Lietuvoje, jos iikyje pasitaikancios
aplinkybés, salygos, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy
reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobudzio pakeitima, stabdyma (trukdyma), kitos
aplinkybés, kurios turéty buti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra
tikétinos. Nenugalima jéga (force majeure) tai pat nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salis paZzeidZia savo prievoles.

XIl. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS IR NUTRAUKIMO SALYGOS

37. Sutartis jsigalioja ja pasirasius Sutarties Salims ir Organizatoriui pasiradyta Sios Sutarties
teksta paskelbus Lietuvos Respublikos statybos leidimy ir statybos valstybinés priezitiros
informacingje sistemoje ,,Infostatyba®. Taip pat sutartis yra skelbiama ir Organizatoriaus interneto
svetain¢je. DraudZiama skelbti Savivaldybés infrastruktiiros plétros Iniciatoriaus, statytojo
(vystytojo), kuris yra fizinis asmuo, ir kity fiziniy asmeny vardg ir pavarde, asmens kodg, gimimo
data, gyvenamaja vietg ir kitus duomenis, 1§ kuriy gali biiti nustatyta jy asmens tapatybe.

38. Sutartis galioja iki jsipareigojimy pagal Sutartj jvykdymo dienos arba jos nutraukimo, kaip
numatyta Sioje Sutartyje. Sutarties nutraukimas ar Darby perdavimas neturi jtakos atlikty Darby
garantiniams darbams.

39. Saliy teisés ir pareigos baigiasi pasibaigus Sutarties galiojimo terminui (jei Kitaip
nenumatyta Sutartyje).

40. Sutartis Saliy rasytiniu susitarimu gali biiti nutraukiama, kei¢iama, pratesiama, Civiliniame
kodekse ir Lietuvos Respublikos savivaldybiy infrastruktiiros plétros jstatyme nustatytais atvejais ir
tvarka.

41. Sutartis gali biiti nutraukiama vienasaliSku Organizatoriaus sprendimu, kai:

41.1. neiSduodamas Iniciatoriaus statinio statybg leidziantis dokumentas ir Iniciatorius pateikia
prasyma Organizatoriui dél Sutarties nutraukimo;

41.2. panaikinamas Iniciatoriaus statiniy statybg leidzian¢io dokumento galiojimas;

41.3. Savivaldybés infrastruktiiros statybos darbai nuo statybg leidzian¢io dokumento iSdavimo
dienos nepradedami per 3 (trejus) metus.

42. Organizatorius ne ilgiau kaip per 10 (desimt) darbo dieny nuo Iniciatoriaus praSymo gavimo
dienos, statybg leidzianCio dokumento panaikinimo dienos ar Sio skyriaus 41.3 papunktyje
nurodyto 3 (trejy) mety termino pabaigos priima sprendimg dél Sutarties nutraukimo ir apie jj per
3 (tris) darbo dienas rastu informuoja Salis ir paskelbia Lietuvos Respublikos statybos leidimy ir
statybos valstybinés priezitiros informacingje sistemoje ,Infostatyba®.

43. Sutarties Salys gali nutraukti Sutartj, jeigu kita Salis Sutarties nejvykdo ar netinkamai vykdo
ir tai yra esminis Sutarties pazeidimas, apie Sutarties nutraukima jspéjusios i§ anksto kita Salj pries
30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny.

44. Sutarties nutraukimo atveju visi Iniciatoriaus atlikti Darbai dél savivaldybés
infrastrukttiros sukiirimo yra laikomi Organizatoriaus nuosavybe.

XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

45. Kiekviena ginca, nesutarimg ar reikalavima, kylantj i§ Sutarties ar susijusj su Sutartimi, jos
sudarymu, galiojimu, vykdymu, paZeidimu, nutraukimu, Sutarties Salys spres derybomis. Ginco,
nesutarimo ar reikalavimo nepavykus iSspresti derybomis per 20 (dvideSimt) darbo dieny, gincas bus
sprendZiamas teisme.

46. Visi su Sutartimi susij¢ praneSimai, prasymai, kiti dokumentai ir korespondencija siun¢iami
el. paStu, o jy originalai bet kuriuo atveju, jteikiami asmeniskai pasiraSytinai Organizatoriui,
Iniciatoriui ir (ar) Valdytojui (jrasoma tuo atveju kai Organizatorius néra ir Valdytojas) arba
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kiekvienam jy siun¢iami registruotu pastu ar per kurjerj atitinkamais Sutartyje nurodytais adresais,
iSskyrus atvejus kai dokumentai pasirasyti el. parasu.

47. Sutartis skelbiama vieSai Organizatoriaus interneto svetainéje ir Lietuvos Respublikos
statybos leidimy ir statybos valstybinés priezitiros informacinéje sistemoje ,,Infostatyba®.

48. Sutartis galioja ir Saliy teisiy peréméjams. Teisiy ir pareigy perleidimo—perémimo sutartyje
bitina nurodyti salyga, kad teisiy peréméjas perima perleidziamas teises ir pareigas, kylancias i§
Sutarties, ir jsipareigoja jas tinkamai vykdyti.

49. Nutraukus sutartj pagal Sutarties 41.1 ir 41.2 nuostatas, Iniciatoriui atsakomyb¢ atlyginti
zalg pagal sutarties 15.16 nekyla.

XIV. PRIEDAI

50. Priedas Nr. 1 — Savivaldybés infrastruktiiros objekto (vieSosios inzinerinés infrastruktiiros)
techniniai parametrai ir duomenys).

51. Priedas Nr. 2 — Organizatoriaus jgaliojimas Iniciatoriui.

52. Priedas Nr. 3 — Iniciatoriaus statiniy parengti projektiniai pasitilymai (bréZinys).

XV. SALIU REKVIZITAI

Organizatorius

Iniciatorius

(pavadinimas)
Kodas
Adresas:

Tel.
ElL p.
A. s. Nr.

Bankas, banko kodas:

(pareigos)

(parasas)

(vardas ir pavardé)

(pavadinimas)
Kodas
Adresas:

Tel.
ElL p.
A. Ss. Nr.

Bankas, banko kodas:

(pareigos)

(parasas)

(vardas ir pavardé)

Valdytojas  (jrasoma  tuo  atveju  kai
Organizatorius néra ir Valdytojas)

(pavadinimas)

Kodas

Adresas:

Tel.

ElL p.

A.s. Nr.

Bankas, banko kodas:

(pareigos)




(parasas)

(vardas ir pavarde)
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